



COMUNE DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Prot. n. 158191

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL ADERENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE.

VERBALE DI GARA seduta del 25.10.2017

L'anno 2017, addì 25 del mese di Ottobre, alle ore 09:30, nella sede municipale di Ca' Sugana, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara della procedura negoziata di cui all'oggetto, costituito, ai sensi del Disciplinare Operativo alla Convenzione per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante presso il Comune di Treviso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 16.12.2014, nelle persone dei seguenti sigg.

Presidente: dott. Maurizio Tondato – Vice Segretario Generale, Dirigente Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali e Responsabile della S.U.A. Comune di Treviso;

Membro: Membro: arch. Monica Tomè in rappresentanza del Comune di Preganziol;

Membro: dott. Moreno Pizzinato - Istr. Dir. Servizi Amm.vo-Contabili Servizio Appalti del Comune di Treviso (con funzioni anche di segretario).

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio di Gara, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori.

Il Presidente dà atto che all'odierna seduta di gara è presente il sig. Toniolo Maurizio in rappresentanza dell'impresa Vasti Luca con sede in Piove di Sacco (PD).

Il Presidente premette che:

- con deliberazione di G.C. adottata del Comune di Preganziol in data 04.07.2017 al n. 129 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo – primo lotto funzionale, per un importo complessivo di Euro 580.000,00, di cui Euro 448.300,00 per lavori ed Euro 131.700,00 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Preganziol n. 543 del 18.09.2017 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del

D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori Euro 448.300,00 (IVA esclusa), di cui Euro 438.300,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza;

- con la medesima determinazione è stato inoltre approvato l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto;
- con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali e responsabile della S.U.A. Comune di Treviso - n. 1584/2017, è stato stabilito che il Comune di Treviso procederà, in qualità di Stazione Unica Appaltante ed in esecuzione alla richiamata determinazione del Comune aderente alla S.U.A. di Preganziol, all'esperimento della gara d'appalto, mediante procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori relativi all'ampliamento del cimitero del capoluogo – primo lotto funzionale.

Il Presidente:

- elenca le ditte che con lettera prot. n. 127994 del 28.09.2017 sono state invitate alla gara:

1. ERREVI S.R.L. con sede in Castelfranco Veneto (TV);
2. NUOVA CARLET S.R.L. con sede in Fontanafredda (PN);
3. CIAMBRIELLO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Milano;
4. BKMM DI BESHAY ATEF con sede in Torino;
5. CIMOLINO MARIO & C. S.N.C. con sede in Degnano (UD);
6. MEROTTO BAU S.R.L. con sede in Bolzano;
7. PA.MA. STRADE S.R.L. con sede in Villorba (TV);
8. VASTI LUCA con sede in Piove di Sacco (PD);
9. FREGUGLIA S.R.L. con sede in Porto Viro (RO);
10. SECIS S.R.L. con sede in Jesolo (VE);
11. VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Gruaro (VE);
12. I.TEC. S.R.L. con sede in Villa del Conte (PD);
13. PANTUSA MARIO con sede in San Mauro Marchesato (KR);
14. GSM IMPIANTI S.R.L. con sede in Guidonia di Montecelio (RM);
15. GECO S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Quinto di Treviso;

- constata che, entro il termine stabilito nella lettera di invito (ore 13.00 del 24.10.2017), sono pervenuti all'ufficio protocollo, con le modalità ivi indicate, n. 12 (dodici) plichi;
- verifica l'integrità e la rispondenza dei plichi a quanto prescritto nella lettera di invito;
- informa, d'accordo con gli altri membri del Seggio di Gara, che il plico fatto pervenire dalla Ditta Ediltreviso S.r.l. non verrà preso in considerazione ed aperto, in quanto la stessa non risulta tra le ditte sorteggiate ed invitate alla procedura di gara con la determinazione n. 543 in data 18.09.2017 del responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Preganziol, geom. Ermanno Sbarra. Pertanto le offerte pervenute rimangono 11 (undici).
- procede al sorteggio del criterio per l'individuazione della soglia d'anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il metodo sorteggiato è quello previsto alla lettera c) del richiamato art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016;
- procede all'apertura dei plichi ed alla verifica delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa richiesta nella lettera d'invito e prodotta dalle ditte concorrenti nel seguente ordine:

1. NUOVA CARLET S.R.L. con sede in Fontanafredda (PN): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
2. MEROTTO BAU S.R.L. con sede in Bolzano: dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
3. PA.MA. STRADE S.R.L. con sede in Villorba (TV): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
4. VASTI LUCA con sede in Piove di Sacco (PD): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
5. ERREVI S.R.L. con sede in Castelfranco Veneto (TV): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;

6. CIMOLINO MARIO & C. S.N.C. con sede in Degnano (UD): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
7. FREGUGLIA S.R.L. con sede in Porto Viro (RO): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
8. I.TEC. S.R.L. con sede in Villa del Conte (PD): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
9. PANTUSA MARIO con sede in San Mauro Marchesato (KR): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
10. SECIS S.R.L. con sede in Jesolo (VE): dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa;
11. BKMM DI BESHAY ATEF con sede in Torino: dichiarazioni e documentazione richieste con la lettera d'invito complete e regolari– ammessa.

Il Presidente procede, in ordine progressivo, all'apertura delle buste contrassegnate con la dicitura "Offerta economica", presentate dalle imprese ammesse, e dà lettura delle offerte a voce alta e comprensibile:

1. NUOVA CARLET S.R.L. con sede in Fontanafredda (PN): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 383.104,86, corrispondente al ribasso percentuale del 12,593% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
2. MEROTTO BAU S.R.L. con sede in Bolzano: offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 377.946,09, corrispondente al ribasso percentuale del 13,77% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
3. PA.MA. STRADE S.R.L. con sede in Villorba (TV): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 378.575,82, corrispondente al ribasso percentuale del 13,626% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
4. VASTI LUCA con sede in Piove di Sacco (PD): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 360.326,43, corrispondente al ribasso percentuale del 17,790% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
5. ERREVI S.R.L. con sede in Castelfranco Veneto (TV): il Seggio di Gara rileva che l'offerta economica risulta incompleta in quanto nella lista delle lavorazioni e delle forniture per l'offerta prezzi unitari presentata non è stato indicato il prezzo unitario ed il relativo prodotto con riguardo al n./art. E.P. 61/75.FE.70 "Profilati in ferro per posa lucernari". Pertanto il Seggio di Gara decide di escludere l'offerta presentata dalla ERREVI S.R.L.;
6. CIMOLINO MARIO & C. S.N.C. con sede in Degnano (UD): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 385.658,10, corrispondente al ribasso percentuale del 12,010% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
7. FREGUGLIA S.R.L. con sede in Porto Viro (RO): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 366.060,46, corrispondente al ribasso percentuale del 16,482% sull'importo soggetto a ribasso d'asta;
8. I.TEC. S.R.L. con sede in Villa del Conte (PD): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 366.988,60, corrispondente al ribasso percentuale del 16,27% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
9. PANTUSA MARIO con sede in San Mauro Marchesato (KR): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 385.505,08, corrispondente al ribasso percentuale del 12,045% sull'importo soggetto a ribasso d'asta;

10. SECIS S.R.L. con sede in Jesolo (VE): offre il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di Euro 378.116,17, corrispondente al ribasso percentuale del 13,731% sull'importo soggetto a ribasso d'asta (l'impresa indica i lavori che intende subappaltare);
11. BKMM DI BESHAY ATEF con sede in Torino: il Seggio di Gara rileva che l'offerta economica risulta incompleta in quanto nella lista delle lavorazioni e delle forniture per l'offerta prezzi unitari presentata non è stato indicato il prezzo unitario ed il relativo prodotto con riguardo al n./art. E.P. 112/EL.60.45.D "*Quadro da parete IP65 in poliestere con porta cieca*". Pertanto il Seggio di Gara decide di escludere l'offerta presentata dalla ditta BKMM DI BESHAY ATEF.

Il Seggio, viste le risultanze del procedimento di gara, dà atto che secondo quanto stabilito nella lettera d'invito non verrà esercitata l'esclusione automatica delle offerte anomale, in quanto il numero delle offerte ammesse (9) è risultato inferiore a dieci. Pertanto procederà solamente all'individuazione della soglia d'anomalia. Il Presidente, tenuto conto che ai fini della determinazione della soglia d'anomalia delle offerte è stato sorteggiato il metodo previsto alla lettera c), dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procede, assistito dagli altri membri del seggio di gara, a calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse. Tale media risulta pari a -14,257%. Successivamente provvede ad incrementare tale media del 15%.

La soglia d'anomalia risulta pari pertanto a -16,396%.

A seguito di tale calcolo, sono da considerare non congrue le offerte presentate dalle seguenti ditte:


- VASTI LUCA con sede in Piove di Sacco (PD) (-17,790%);
- FREGUGLIA S.R.L. con sede in Porto Viro (RO) (-16,482%).

Il Presidente dispone di informare il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Ermanno Sbarra, delle risultanze della presente procedura, affinché effettui, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, partendo dall'offerta più bassa presentata dalla Ditta VASTI LUCA con sede in Piove di Sacco (PD), la richiesta delle giustificazioni sul prezzo offerto, secondo le modalità previste dai commi 4-5- e 6 del richiamato art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Solo nel caso in cui tale offerta venga considerata non congrua si procederà alla valutazione della congruità della successiva in ordine di graduatoria.


Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 11:15.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente: dott. Maurizio Tondato



I Membri: arch. Monica Tomè



dott. Pizzinato Moreno
(con funzione anche di segretario)



Seduta del 24.11.2017

L'anno 2017, addì 24 del mese di Novembre, alle ore 09:00, nella sede municipale di Ca' Sugana, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara della procedura negoziata di cui all'oggetto, costituito, ai sensi del Disciplinare Operativo alla Convenzione per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante presso il Comune di Treviso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 16.12.2014, nelle persone dei seguenti sigg.

Presidente: dott. Maurizio Tondato – Vice Segretario Generale, Dirigente Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali e Responsabile della S.U.A. Comune di Treviso;

Membro: Membro: arch. Monica Tomè in rappresentanza del Comune di Preganziol;

Membro: dott. Moreno Pizzinato - Istr. Dir. Servizi Amm.vo-Contabili Servizio Appalti del Comune di Treviso (con funzioni anche di segretario).

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio di Gara, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori.

Il Presidente dà atto che con comunicazione prot. n. 156781 del 22.11.2017, inviata a mezzo pec, è stata comunicata alle ditte offerenti la nuova seduta del Seggio di Gara.

Il Presidente acquisisce agli atti la nota prot. n. 153578 del 15.11.2017, con la quale il R.U.P. geom. Ermanno Sbarra informa, in merito all'esito della verifica di congruità, che l'offerta presentata dalla ditta VASTI LUCA con sede in Piove di Sacco (PD) debba considerarsi non anomala.


Il Seggio di Gara, dato atto delle risultanze della verifica di congruità, propone di aggiudicare la gara all'impresa **VASTI LUCA con sede in Piove di Sacco (PD), via Palladio n. 11/C (P.I. 02578240281)**, che ha offerto il prezzo complessivo (al netto degli oneri per la sicurezza e di IVA) di **Euro 360.326,43**, corrispondente al ribasso percentuale del **17,790%** sull'importo soggetto a ribasso d'asta ribasso, e rimette il presente verbale di gara all'organo competente del Comune di Preganziol per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 09:10.


Si allegano al presente verbale l'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria, la dichiarazione di subappalto e la nota prot. n. 153578/17 del R.U.P. geom. Ermanno Sbarra, perchè ne facciano parte integrante, rispettivamente, sub 1), sub 2) e sub 3).

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente: dott. Maurizio Tondato



I Membri: arch. Monica Tomè



dott. Pizzinato Moreno
(con funzione anche di segretario)

COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO



PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

PROGETTO ESECUTIVO

IL R.U.P.:
GEOM. ERMANNO SBARRA

IL PROGETTISTA:
ARCH. MARCO SANTINON

Sede:
via Ciro Menotti 34/b
35010 Trebaseleghe (PD)

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA

Arch. Ermanno Zamprogna & Arch. Marco Santinon

Telefono 049 9386966
Fax 049 9386984
e-mail: info@zs-associati.it

PROGETTO	PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE Località: via G. Marconi, Preganziol (TV)	N. COMMESSA A061
COMMITTENTE	COMUNE DI PREGANZIOL Piazza Gabbin, 1 31022 Preganziol (TV)	CODICE COMMITTENTE 000 RESPONSABILE COMMESSA MS

ELABORATI	LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE PER L'OFFERTA A PREZZI UNITARI				rev. 00
	FILE: A061 PE.LLF R00 AP250517				PE.LLF
PRODOTTO DA	Studio Associato di Architettura arch. E. Zamprogna & arch. M. Santinon				CODICE SUBFORNITORE 0
00	25/05/2017	prima stesura	arch. A. Pamio	arch. M. Santinon	arch. M. Santinon
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
LAVORI A MISURA						
1 I.03.07.00	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM.	cad	10.000	Euro 118,00	Euro CENTODICIOTTO,00	1.180,00
2 E.02.01.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE	mq	1 125.860	Euro 1,25	Euro UNO,25	1.404,33
3 E.02.04.A	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00	mc	138.722	Euro 7,40	Euro SETTE,40	1.026,54
4 E.02.06.A	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo	mc	75.700	Euro 5,65	Euro CINQUE,65	427,41
5 F.10.15.D	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 60	ml	58.000	Euro 54,55	Euro CINQUANTAQUATTRO,55	3.163,90
6 200.SE.428	POZZETTO ACQUE METEORICHE CON FONDO DIM. CM. 150X150X150, CON CHIUSINO RINFORZATO IN CALCESTRUZZO CON FORO ISPEZIONE CM. 60X60, CON PROLUNGHE DI RIALZO IN QUOTA E CHIUSINO CARRABILE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C250	cad	3.000	Euro 1.233,00	Euro MILLE DUE CENTOTRENTA TRE,00	3.699,00
7 200.SE.429	POZZETTO DI LAMINAZIONE DIM. CM. 150X150X150, CON CHIUSINO RINFORZATO IN CALCESTRUZZO CON FORO ISPEZIONE CM. 60X60, CON PROLUNGHE DI RIALZO IN QUOTA E CHIUSINO CARRABILE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C250	cad	1.000	Euro 1.479,80	Euro MILLE QUATTROCENTOSETT TANTANOVE,80	1.479,80
8	MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per riempimento di cavi, misurato sui mezzi			Euro	Euro	

a riportare 12.384,27

VASTI LUGA

D.F. e Luogo Cons. Dac. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705938 Fax 049.9715372
Codice Fiscale 01511010298

Il responsabile del procedimento

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					
F.04.05.B		mc	22.160	€ 14,75	Euro QUATTORDICI, 75	12'384,27 326,86
9 F.04.11.B	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito	mc	639.385	Euro 23,95	Euro VENTITRE, 95	15'313,27
10 F.04.02.A	SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	305.660	Euro 4,73	Euro QUATTRO, 73	1'445,77
11 H.03.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA	cad	13.000	Euro 72,60	Euro SETTANTA DUE, 60	943,80
12 H.03.45	FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 500x500 mm	cad	13.000	Euro 98,50	Euro NOVANTOTTO, 50	1'280,50
13 H.02.18.A	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 125 mm	ml	19.000	Euro 28,00	Euro VENTOTTO, 00	532,00
14 H.02.18.C	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm	ml	78.000	Euro 40,50	Euro QUARANTA, 50	3'159,00
15 200.SE.400	POZZETTO SENZA FONDO DIM. CM. 40X40x60 H. CON CHIUSINO IN GHISA C250	cad	6.000	Euro 123,30	Euro CENTOVENTITRE, 30	739,80
16 200.SE.406	POZZETTO SENZA FONDO DIM. CM. 60X60x80/120 H. CON CHIUSINO IN GHISA C250	cad	9.000	Euro 205,55	Euro DUECENTOCINQUE, 55	1'849,95

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N./Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					34.975,28
17 250.EL.20.A	TUBAZIONE PVC PESANTE INTERRATA COMPRESO SCAVO (450N) Tubo Ø 110	ml	207.500	Euro 9,90	Euro NOVE, 90	2.054,25
18 250.EL.25.A	ONERI E OPERE PER TUBAZ. SUCC. ALLA PRIMA SU STESSO SCAVO (450N) Tubo Ø 110	ml	180.000	Euro 4,10	Euro QUATTRO, 10	738,00
19 E.08.1.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15	mc	32.200	Euro 68,55	Euro SESSANTOTTO, 55	2.204,31
20 20.CL.100	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE S3, XC1, C 25/30	mc	30.576	Euro 185,20	Euro CENTO OTTANTA CINQUE, 20	5.662,68
21 20.CL.110	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER ELEVAZIONI <25cm S4, XC3, C 30/37	mc	11.700	Euro 334,80	Euro TRECENTOTRENTASETTE, 80	3.952,26
22 E.08.04	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	Kg	1.850.000	Euro 1,15	Euro UNO, 15	2.124,50
23 85.IT.5	RIVESTIMENTO DI FINITURA ACRILICO COLORATO BIANCO	mq	83.913	Euro 18,30	Euro DICIOOTTO, 90	1.585,36
24 75.FE.95	CANCELLO SCORREVOLE INGRESSO CARRAIO IN FERRO LAVORATO DIM. 5.20X2.50 - APERTURA MANUALE	cad	1.000	Euro 2.874,40	Euro DUEMILA OTTOCENTO SETTANTASETTE, 40	2.874,40
25	CANCELLO A DUE ANTE INGRESSO CARRAIO IN			Euro	Euro	

a riportare 59.180,58

VASTI LUCA

D.F. e Luogo Cons. Dada Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705328 Fax 049.9715372
Codice Fiscale VASTI LUCA 72H14 G693F

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N./Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					
75.FE.96	FERRO LAVORATO DIM. 3.50X2.50 - APERTURA MANUALE	cad	1.000	2.219,70	Euro DUEMILADUECENTODICINQUE,70	59.180,58
26 75.FE.97	RECINZIONE IN FERRO LAVORATO A PANNELLI	ml	37.700	275,40	Euro DUECENTOSETTANTACINQUE,40	10.382,58
27 200.SE.131	CORDONATA IN CLS COLORATO DIM. CM. 10X25X100	ml	28.100	20,60	Euro VENTI,60	578,86
28 F.11.01.C	CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm	ml	21.300	22,00	Euro VENTIDUE,00	468,60
29 F.04.12	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE	mq	402.480	2,30	Euro DUE,30	925,70
30 200.SE.60	BRECCIOLINO	mq	310.320	2,50	Euro DUE,50	775,80
31 200.SE.140	PAVIMENTAZIONE IN MASSELI DI CLS SPESS. CM. 8	mq	92.160	23,00	Euro VENTITRE,00	2.119,68
32 F.15.02.A	SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi	mc	70.950	7,00	Euro SETTE,00	496,65
33 F.15.07	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA DI MISCUGLIO DI SPECIE ERBACEE	mq	354.750	0,45	Euro ZERO,45	159,64
34	ARBUSTI TAPEZZANTI				Euro	

a riportare 47.304,49

VASTI LUCA

D.F. e Luogo Cons. D. con Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PADOVA (PD)
Tel. 049.97059281 Fax 049.9715372
Codice Fiscale VAST LUCA 72H14 G693F

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					44.304,79
200.SE.95		cad	25.000	EURO 8,20	EURO OTTO,20	205,00
35 200.SE.96	ALBERATURA CARPINO PIRAMIDALIS	cad	15.000	Euro 123,50	Euro CENTOVENTATRE,50	1.852,50
TOTALE LAVORI A MISURA						Euro 79.365,29

a riportare 79.365,29

VASTI LICA

D.F. e Luogo Cons. Del. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705921 Fax 049.9715372
Codice Fiscale VASTI LCU 72H14 G693F
Partita IVA 12578240281

Il responsabile del procedimento

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					79.365,29
LAVORI A CORPO						
36	OPERE EDILIZIE - GREZZO STRUTTURALE					
37 ED.1	NOLO DI GRU A ROTAZIONE BASSA SBRACCIO MINIMO 35 M	a corpo	1.000	Euro 1.356,80	Euro MILLENOVE CENTOCINQUANTASEI,80	1.356,80
38 E.05.10.E	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20 struttura in muratura di laterizio	mc	9.545	Euro 69,00	Euro SESSANTANOVE,00	658,61
39 25.DE.53	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE	mq	10.096	Euro 7,00	Euro SETTE,00	70,67
40 ST.C.007	TAGLIO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	ml*cm	378.600	Euro 1,30	Euro UNO,30	492,18
41 E.05.11	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO	mc	0.757	Euro 154,00	Euro CENTOCINQUANTABQUATTRO,00	116,58
42 E.02.04.A	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00	mc	254.500	Euro 7,40	Euro SETTE,40	1.883,30
43 E.08.1.B	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15	mc	45.921	Euro 68,50	Euro SESSANTOTTO,50	3.145,59
VASTI LUCA DF. e Luogo Cons. Del. Fisc.: Via Palladio, 11 35020 S. ANGELLO DI PADOVA Tel. 049.97059711 Fax 049.9715372 Codice Fiscale VST LCU 72H14 G693F Partita IVA 02578240281						a riportare 87.689,01

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					87.689,01
44 20.CL.105	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI S3, XC1, C25/30	mc	129.157	Euro 163,60	Euro CENTOESSANTATRE,60	21.130,09
45 20.CL.110	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER ELEVAZIONI <25cm S4, XC3, C30/37	mc	36.693	Euro 337,75	Euro TRECENTOTRENTASETTI,75	12.393,06
46 20.CL.115	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER ELEVAZIONI >25-35 cm S4, XC3, C30/37	mc	93.738	Euro 287,75	Euro DUECENTOTTANTASETTI,75	26.973,11
47 20.CL.120	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER ELEVAZIONI >35 cm S4, XC3, C30/37	mc	91.228	Euro 258,45	Euro DUECENTOCINQUANTOTTO,45	23.577,88
48 20.CL.125.A	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE S4, XC3, C30/37 cordoli, travi e solette	mc	121.374	Euro 369,65	Euro TRECENTOSESSANTANOVE,65	44.865,90
49 E.08.04	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	Kg	6.348.409	Euro 1,20	Euro UNO,20	7.618,09
50 E.08.06.G	CASSEFORME IN LEGNAME sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementi	mq	106.256	Euro 15,00	Euro QUINDICI,00	1.593,84
51 22.PF.20	LOCULI A TUMULAZIONE FRONTALE PREFABBRICATI IN C.A.V. A NORMA DGRV N. 433 DEL 4 APRILE 2014	cad	96.000	Euro 131,50	Euro CENTOTRENTUNO,50	12.624,00
52 22.PF.21	OSSARI PREFABBRICATI IN C.A.V. DIM. INTERNE 40X40X85PE 35X35X85P	cad	131.000	Euro 65,80	Euro SESSANTACINQUE,80	8.619,80

a riportare 247.084,77

VASTI LUCA

D.F. e Luogo Cons. Dot. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705921 Fax 049.9715372
Codice Fiscale VAST LU 72H14 G693F

Offerta

VASTI LUCA a riportare 249.731,72

3502Q S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705928 Fax 049.9715372
Codice Fiscale VSH LCU 72H14 G693F
Partita IVA 02578240281

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					
75.FE.70		cad	2.000	Euro 411,00	Euro QUATTROCENTOUNDICI,00	249.731,72
62 75.FE.50	LUCERNARIO IN ALLUMINIO E VETRO	cad	2.000	Euro 6.545,00	Euro SEI MILA CINQUECENTOSETTANTA CINQUE,00	822,00
63 35.CO.51	IMBOCCO SCARICO SU COPERTURA PIANA	cad	8.000	Euro 28,80	Euro VENTIOOTTO,80	13.150,00
64 E.16.05	IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)	mq	270.000	Euro 19,30	Euro DICIANNOVE,30	230,40
65 35.CO.81	LATTONERIE IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO COMPRESA STUOIA FILAMENTOSA	mq	103.860	Euro 77,50	Euro SETTANTASEI,50	5.211,00
66 35.CO.224.A	LATTONERIE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO TIPO CG1 - sviluppo da cm. 95 a cm. 125	ml	25.300	Euro 49,30	Euro QUARANTANOVE,30	8.049,15
67 35.CO.224.B	LATTONERIE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Doccione tra copertura portico e copertura loculi	cad	4.000	Euro 65,00	Euro SESSANTACINQUE,00	1.247,29
68 35.CO.250	TUBI PLUVIALI IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO DIAM. MM. 100	ml	7.000	Euro 25,00	Euro VENTICINQUE,00	260,00
69 35.CO.251	TUBI PLUVIALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO DIAM. MM. 120	ml	6.400	Euro 25,00	Euro VENTICINQUE,00	175,00
70	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA DI VITA			Euro	Euro	160,00
a riportare						279.036,56

VASTI LUCA

DF e Luogo Cons. Del. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705924 Fax 049.9715372
Codice Fiscale VAST LU 72H14 G693F
Partita IVA 02578240281

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					
10.SA.10	ORIZZONTALE FISSA DA MT. 20 N. 4 FISSAGGI A MURO	cad	1.000	Euro 1'050,00	Euro MILLE CINQUANTA, 00	279'036,56 1'050,00
71 10.SA.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA DI VITA ORIZZONTALE FISSA DA MT. 7,70	cad	1.000	Euro 640,00	Euro SEICENTOCQUARANTA, 00	640,00
72 10.SA.40	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA, TIPO PUNTO DI DEVIAZIONE / RINVIO.	cad	13.000	Euro 82,40	Euro OTTANTA DUE, 40	1'071,20
73 10.SA.50	DISPOSITIVO DI AGGANCIO SCALA E ANCORAGGIO PER 2 OPERATORI	cad	1.000	Euro 243,30	Euro DUE CENTOCQUARANTATRE, 30	243,30
74 10.SA.55	FORNITURA DI SCALA FISSA IN ALLUMINIO PER ACCESSO ALLA COPERTURA	cad	1.000	Euro 411,00	Euro QUATTROCENTOUNDICI, 00	411,00
75 10.SA.80	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLA DI SEGNALAZIONE	cad	1.000	Euro 16,50	Euro SEDICI, 50	16,50
TOTALE OPERE EDILIZIE - COPERTURE						Euro 32'771,28
76	OPERE EDILIZIE - FINITURE					
77 45.IS.80	IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTOFONDO DI PAVIMENTO	mq	230.600	Euro 8,20	Euro OTTO, 20	1'890,92

a riportare 284'359,48

VASTILUCA

D.F. e Luogo Cors. Dpc. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705928 Fax 049.9715372
Codice Fiscale 031700004

Il responsabile del procedimento

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					284.359,48
78 45.IS.95	RASATURA PARTE FRONTALE LOCULI PREFABBRICATI	cad	100.000	Euro 12,35	Euro DODICI, 35	1.235,00
79 45.IS.110	IMPERMEABILIZZAZIONE LOCULI CON GUAINA LIQUIDA A BASE CEMENTIZIA	mq	15.360	Euro 8,20	Euro OTTO, 20	125,95
80 60.PR.10	RIVESTIMENTI IN MARMO ROSSO ASIAGO	mq	12.180	Euro 205,40	Euro DUECENTOCINQUE, 40	2.501,77
81 210.AB.100	CANALETTA IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA CLASSE C250	ml	8.000	Euro 98,65	Euro NOVANTOTTO, 65	789,20
82 200.SE.135	BORDATURE PAVIMENTO IN LAMIERA IN ACCIAIO COR-TEN	ml	30.800	Euro 17,25	Euro DICISSETTE, 25	531,30
83 60.PR.96	CORDONATA/SOGLIA PAVIMENTO IN MARMO VERDELLO SPESS. CM. 8	mq	6.790	Euro 205,50	Euro DUECENTOCINQUE, 50	1.395,35
84 60.PR.97	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DIM. CM. 6/8	mq	191.060	Euro 70,00	Euro SETTANTA, 00	13.374,20
85 60.PR.98	PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI PORFIDO LAVORATE A CORRERE	mq	8.485	Euro 123,30	Euro CENTOVENTI TRE, 30	1.046,20
86 60.PR.131	ZOCCOLINO IN MARMO VERDELLO	ml	92.840	Euro 20,50	Euro VENTI, 50	1.903,22

a riportare 304.261,67

VASTI LUCA

D.F. e Luogo Cons. Dist. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PADOVA
Tel. 049.9705988 - Fax 049.9715372
Codice Fiscale VST LCU 72H14 G693F

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					304'261,67
87 60.PR.101.A	BORDATURE LOCULI IN MARMO DI CARRARA SP. 2 CM. 2 DELLA LARGHEZZA FINO A CM. 15.	ml	27.900	Euro 24,60	Euro VENTIQUESTRÉ, 60	686,34
88 60.PR.101.B	BORDATURE LOCULI IN MARMO DI CARRARA SP. 2 CM. 2 DELLA LARGHEZZA DA CM. 16 A CM. 29	ml	86.300	Euro 45,20	Euro QUARANTACINQUE, 20	3'900,76
89 60.PR.102	LISTELLO SU BORDATURE LOCULI E OSSARI IN MARMO GRIGIO IMPERIALE SEZ. CM. 3x4	ml	30.800	Euro 16,45	Euro SEDICI, 45	506,66
90 60.PR.105	SIGILLI LOCULI FRONTALI IN MARMO DI CARRARA SP. 2 CM.	cad	100.000	Euro 106,80	Euro CENTOSEI, 80	10'680,00
91 60.PR.106	SIGILLI OSSARI FRONTALI IN MARMO DI CARRARA SP. 2 CM.	cad	131.000	Euro 19,00	Euro DICIANNOVE, 00	2'489,00
92 60.PR.107.A	BORCHIE IN BRONZO TIPO "PARMA" PER FISSAGGIO SIGILLI DIAMETRO BORCHIA mm. 40	cad	174.000	Euro 18,80	Euro DICIOOTTO, 80	3'271,20
93 60.PR.107.B	BORCHIE IN BRONZO TIPO "PARMA" PER FISSAGGIO SIGILLI DIAMETRO BORCHIA mm. 55	cad	160.000	Euro 23,00	Euro VENTITRÉ, 00	3'680,00
94 60.PR.110.A	LETTERE E NUMERI IN BRONZO LETTERE E NUMERI ALTEZZA CM. 20	cad	8.000	Euro 41,00	Euro QUARANTUNO, 00	328,00
95 85.IT.1	INTONACO SU PARETI E SOFFITTI ESTERNI IN CALCESTRUZZO	mq	499.675	Euro 14,00	Euro QUATTORDICI, 00	6'995,45

VASTI LUCA a riportare 339'799,08

D.F. e Luogo Cons. Dot. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.97059281 Fax 049.9715372
Codice Fiscale VASTI LUCA 02570040004

Il responsabile del procedimento

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					339.799,08
96 85.IT.5	RIVESTIMENTO DI FINITURA ACRILICO COLORATO BIANCO	mq	499.675	Euro 18,90	Euro DICIOOTTO,90	9.443,86
97 80.PT.50	PROTETTIVO PER CLS	mq	106.256	Euro 9,75	Euro NOVE,75	1.036,00
98 75.FE.100	CORRIMANO IN ACCIAIO INOX	ml	26.600	Euro 68,00	Euro SESSANTOTTO,00	1.808,80
TOTALE OPERE EDILIZIE - FINITURE						Euro 69.619,17
99	IMPIANTO ELETTRICO					
100 EL.60.5.A	DISPENSORE CORDATO sezione 35 mmq.	ml	219.000	Euro 3,20	Euro TRE,20	700,80
101 EL.60.10.A	DISPERSORI IN FE-ZN DA 50X50X5 MM+COL.DI TERRA lunghezza 1500 mm	cad	6.000	Euro 22,40	Euro VENTIDUE,40	134,40
102 EL.60.15.A	CARTELLO PER DISPENSORE	cad	6.000	Euro 4,10	Euro QUATTRO,10	24,60
103 EL.60.20.A	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE FONDAZIONI	cad	7.000	Euro 21,50	Euro VENTUNO,50	150,50
104 EL.60.30	ONERI DI ATTESTAZIONE QUADRI CONSEGNA ENERGIA	cad	1.000	Euro 230,00	Euro DUECENTOTRENTA,00	230,00

a riportare 353.328,03

VASTI LUCA

D.F. e Luogo Cons. Doc. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705928 FAX 049.9715372
Codice Fiscale VASTI LUCA 72H14 G693F
Partita IVA 02578240294

Il responsabile del procedimento

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N./Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					353.328,03
105 EL.60.35.A	LINEA MULTIPOLARE ENTRO TUBO/PASS PREDISPOSTA FG16OR16 0,6/1KV (SIGLATA) formazione 3G10 mmq.	ml	210.000	Euro 5,50	Euro CINQUE, 50	1.155,00
106 EL.60.35.B	LINEA MULTIPOLARE ENTRO TUBO/PASS PREDISPOSTA FG16OR16 0,6/1KV (SIGLATA) formazione 3G6 mmq.	ml	210.000	Euro 3,45	Euro TRE, 45	724,50
107 EL.60.35.C	LINEA MULTIPOLARE ENTRO TUBO/PASS PREDISPOSTA FG16OR16 0,6/1KV (SIGLATA) formazione 2x2,5 mmq.	ml	280.000	Euro 1,60	Euro UNO, 60	448,00
108 EL.60.40.A	LINEA MULTIPOLARE ENTRO TUBO/PASS. PREDISPOSTA FROE POSA INTERRATA (SIGLATA) * formazione 2x0,50 mmq.	ml	700.000	Euro 0,85	Euro ZERO, 85	595,00
109 EL.60.45.A	QUADRO DA PARETE IP65 IN POLIESTERE CON PORTA CIECA Quadro consegna energia 1 - riferimento schema "QE1"	cad	1.000	Euro 642,00	Euro SEICENTO QUARANTADUE, 00	642,00
110 EL.60.45.B	QUADRO DA PARETE IP65 IN POLIESTERE CON PORTA CIECA Quadro consegna energia 2 - riferimento schema "QE2"	cad	1.000	Euro 642,00	Euro SEICENTO QUARANTADUE, 00	642,00
111 EL.60.45.C	QUADRO DA PARETE IP65 IN POLIESTERE CON PORTA CIECA Quadro generale 1 - riferimento schema "QG1"	cad	1.000	Euro 450,00	Euro QUATTROCENTO CINQUANTA, 00	450,00
112 EL.60.45.D	QUADRO DA PARETE IP65 IN POLIESTERE CON PORTA CIECA	cad	1.000	Euro 1.278,90	Euro MILLEDUECENTOSETTANTOTTO, 90	1.278,90

VASTIN LICA a riportare 359.263,43

D.F. e Luogo Cons. Doc. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELICO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705923 - FAX 049.9715372
Codice Fiscale VSTLCU 72H14 G693F
Partita IVA 02578240294

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ATTUAZIONE 1° LOTTO FUNZIONALE

Offerta

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
N. /Art.E.P.	Designazione lavori e somministrazioni	U.M.	Quantità	Prezzo Un. (cifre)	Prezzo Unitario (lettere)	Importo
	riporto					359.263,43
	Quadro generale 2 - riferimento schema "QG2"					
113 EL.60.50	SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO ESISTENTE	cad	1.000	Euro 263,00	Euro DUECENTO SESSANTATRE,00	263,00
114 EL.60.60	NICCHIA IN CLS PER CONTATORI APPARECCHIATURE ELETTRICHE	cad	1.000	Euro 800,00	Euro OTTOCENTO,00	800,00
TOTALE IMPIANTO ELETTRICO				Euro	8.238,70	
TOTALE LAVORI A CORPO				Euro	280.961,15	

TOTALE COMPLESSIVO OPERE

(in cifre) Euro 360.326,43 (in lettere) Euro TRECENTO SESSANTA MILA TRECENTO VENTISEI,43

Pari a un ribasso percentuale del (in cifre) 17,490% (in lettere) DICIASSETTE VIRGOLA SETTECENTO NOVANTA PERCENTO
20/10/17 SANT'ANGELO DI PIOVE (PD)

L'IMPRESA
VASTI LUCA
D.F. e Luogo Cons. Dec. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705521 Fax 049.9715372
Codice Fiscale VAST LU 72H14 G693F
Partita IVA 02578240281

SOMMATORIA OFFERTE			in lettere	in cifre
A	IMPORTO LAVORI A MISURA OFFERTO	Euro	SETTANTA NOVE MILA TRECENTO SESSANTA TRE, 23	49.365,29
B	IMPORTO LAVORI A CORPO OFFERTO	Euro	DUECENTO OTTANTA MILA NOVECENTO, 15	280.961,15
C	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI OFFERTO = A+B - al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.	Euro	TRECENTO SESSANTA MILA TRECENTO VENTISEI, 43	360.326,43
D	IMPORTO DI PROGETTO - al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.	Euro	Quattrocento trentotto mila trecento /00	438.300,00
E	RIBASSO PERCENTUALE (su € 438.300,00) = (D-C)/D*100	%	DICISSETTE VIRGOLO SEI SETTECENTO, 93	17,790
F	IMPORTO COSTO SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 NON SOGGETTO A RIB./AUM.	Euro	Diecimila/00	10.000,00
G	IMPORTO CONTRATTUALE = C+F	Euro	TRECENTO SETTANTA MILA TRECENTO VENTISEI, 43	370.326,43

SANT'ANGELO DI PAVE (PD), il 20/10/2017

IL R.U.P.

VASTI LUCA

L'IMPRESA F. e Luogo Cons. Doc. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PAVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705928 - Fax 049.9715372
Codice Fiscale VSTLCU72H14 G693F
Partita IVA 02578240281

Per i Lavori a Corpo si prende atto che l'indicazione delle voci e quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti di avere quantificato i propri costi della manodopera in Euro 111'094,93 CENTODICIMILAZECCHIAI E TRENTA TRE, 93 (in cifre e in lettere);

Si dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari ad Euro: € 4.814,25 (QUATTROMILAOTTOCENTOQUATTORDICI, 25)

VASTI LUCA
D.F. e Luogo Cons. Doc. Fisc.: Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PAVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705928 - Fax 049.9715372
Codice Fiscale VSTLCU72H14 G693F
Partita IVA 02578240281



VASTI LUCA
D.F. e Luogo Cons. Doc. Fisc.: Via Palladio, 11
L'Impresa 35020 S. ANGELO DI PAVE DI S. (PD)
Tel. 049.9705928 - Fax 049.9715372
Codice Fiscale VSTLCU72H14 G693F

Il Responsabile del Procedimento

Spett.le
S.U.A. CITTA DI TREVISO
Via Municipio 16
31100 TREVISO

DICHIARAZIONE SUBAPPALTI

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL ADERENTE ALLA S.U.A. COMUNE DI TREVISO.

CIG: 7198702CCE – CUP: D83G12000210004

La sottoscritta impresa:

VASTI LUCA con sede legale a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) in Via Palladio 11/c cap 35020 c.fisc VSTLCU72H14G693F e p.i. 02578240281 in persona del Legale Rappresentante Sig.Vasti Luca nato a Piove di Sacco il 14/06/1972

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

- PARTI DELLE OPERE RIGUARDANTE LA CATEGORIA PREVALENTE OG1;
- EVENTUALI OPERE DI IMPIANTISTICA;
- EVENTUALI NOLI A CALDO E/O FREDDO.

18.10.2017

La DITTA

VASTI LUCA
D.F. e Luogo Cons. Doc. Fisc. Via Palladio, 11
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI S. (PD)
Tel. 049.9715928 - Fax 049.9715372
Codice Fiscale VST LCU 72H14 G693F
Partita IVA 02578240281

