

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 208 DEL 04-05-2016****LAVORI PUBBLICI**

Responsabile del Settore: SBARRA ERMANNO

Responsabile dell'Istruttoria: SBARRA ERMANNO

**OGGETTO:** Aggiudicazione definitiva dei lavori di messa a norma dell'impianto elettrico della scuola primaria Giovanni XXIII a favore della ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l. di Zelarino-Venezia. Approvazione verbale di gara e Impegno di spesa dell'importo di euro 196.084,57.-

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE****PREMESSO :**

- che con D.G.C. n. 110 del 30.06.2015 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo/esecutivo per la "messa a norma dell'impianto elettrico della scuola primaria Giovanni XXIII di Preganziol" redatto dal per.ind. Massimiliano Bandiera, pervenuto agli atti al prot. n. 7885 in data 13.04.2015, comportante la spesa complessiva di € 285.000,00, di cui € 218.257,00 per lavori a base d'asta, compresi gli oneri afferenti la sicurezza ed € 66.743,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione

- che con la D.G.C. n. 227 del 03.12.2015 detto progetto è stato approvato anche in linea economica impegnando la somma necessaria per l'esecuzione dell'opera e determinando il seguente cronoprogramma finanziario:

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	ESIGIBILITA'		
	2015	2016	2017
<i>Capitolo</i>			
13200/7	20.554,56		
13200/1		50.000,00	
13200/4		5.000,00	
13311/2	5.446,80		
13200/0		170.000,00	
13200/6		20.000,00	
13200/8		13.998,64	
<b>TOTALE</b>	<b>26.001,36</b>	<b>258.998,64</b>	
			<b>285.000,00</b>
			<b>Totale Opera</b>

- che con la D.R.S. n. 691 del 18.12.2015 è stato affidato l'incarico professionale per la Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, redazione del C.R.E. dei lavori di cui trattasi al per. ind. Massimiliano Bandiera dell'importo complessivo di € 17.172,72 comprensivo di oneri previdenziali e fiscali;

- che con D.R.S. n. 84 del 26.02.2016 è stato determinato di procedere a contrattare ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e l'art. 11 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per l'esecuzione dei lavori di messa a norma dell'impianto elettrico della scuola primaria "Giovanni XXIII", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 122 comma 7 e dell'art.57 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, secondo il criterio di cui all'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122, comma 9, e dell'art.86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, al netto delle spese relative al costo del personale e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e contestualmente sono stati approvati i documenti di gara";

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 17.12.2014 e successiva sottoscrizione della relativa Convenzione per l'istituzione della S.U.A. in data 18.12.2014, questo Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante – Comune di Treviso, tramite la quale si procede all'acquisizione dei lavori suesposti;

- che a seguito di procedura negoziata senza bando di gara, indetta dalla S.U.A. di Treviso in data 04.04.2016, è stato redatto il verbale di apertura buste dal quale si evince che, a seguito della valutazione dell'anomalia, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente, ai sensi dell'art.11 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore della ditta SO.GE.DI.CO s.r.l. di Venezia (VE) con un ribasso del 26,511% dell'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza e del costo del lavoro, comportante un importo contrattuale complessivo di € 178.258,70 oltre IVA;

**ATTESO** che con nota pervenuta in data 28.04.2016 n. 10439 la S.U.A. di Treviso ha comunicato di aver provveduto all'acquisizione della documentazione relativa all'idoneità tecnico professionale dell'aggiudicataria e di aver effettuato le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art.38 comma1 del D.Lgs.n. 163/2006 nei

confronti del concorrente aggiudicatario SO.GE.DI.CO. s.r.l. e che le stesse hanno dato esito negativo pertanto non esistono impedimenti per procedere all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori;

**PRESO ATTO** che in sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende concedere in subappalto alcune lavorazioni e precisato sin da ora che in sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo quanto previsto dal comma 8, seconda parte, del medesimo articolo;

**RICHIAMATO** l'art. 216 del D. Lgs 50/2016 che demanda l'applicazione della nuova normativa sui lavori pubblici alle procedure ed ai contratti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

**CONSIDERATO** che a seguito del ribasso presentato sull'elenco dei prezzi unitari al netto del costo del lavoro e degli oneri per la sicurezza l'importo contrattuale viene così di seguito definito:

<b>ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	<b>Ribasso offerto in %</b>	<b>Importo contrattuale</b>
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	150.874,34	26,511	110.876,04
Costo del lavoro non soggetto a ribasso			64.482,66
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			2900,00
<b>Totale importo contrattuale</b>			<b>178.258,70</b>

**RICHIAMATA** la D.G.C. n. 60 del 19.04.2016 con la quale si è stabilito di procedere ad incrementare le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione ridefinendo ed aggiornando il quadro economico come segue

<b>ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>
1.1. Lavori a base d'asta	175.358,70		
A1) Sommano lavori		175.358,70	
2.1. Oneri per la sicurezza	2.900,00		
A2) Sommano oneri della sicurezza		2.900,00	
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO (A1 + A2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>178.258,70</b>
1. Imprevisti e accantonamenti	49.260,43	49.260,43	
2. Allacciamenti a pubblici servizi (spostamento contatore ENEL)	500,00	500,00	
3. Spese tecniche			
3.1 Spese tecniche progettazione/definitiva esecutiva e rilievi	12.600,00		
3.2 Spese tecniche progettazione piano di sicurezza e coordinamento	3.600,00		
3.3 Spese tecniche Direzione dei Lavori, contabilità e misura, CRE	9.400,00		
3.4 Spese tecniche piano di sicurezza e coordinamento	4.400,00		
B3) Sommano Spese Tecniche		30.000,00	
4. Spese per gara (ANAC)	225,00	225,00	
5. Spese per pulizie finali IVA inclusa	500,00	500,00	
6. IVA			
6.1 IVA 10% sui lavori A)	17.825,87		
6.2 IVA 22% e contributo integrativo su spese tecniche B3	8.430,00		
B6) Totale IVA		26.255,87	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>106.741,30</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione del suddetto verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, e contestualmente all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e, s.m.i., alla ditta SO.GE.DI.CO s.r.l., con sede legale a Zelarino - Venezia (VE), Cod.Fisc. e Part.IVA 03309320277 per un importo contrattuale complessivo di € 178.258,70= di cui € 110.876,04= per lavori, € 64.482,66 per costo del lavoro e € 2.900,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% di € 17.825,87;

**RITENUTO** procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di "messa a norma dell'impianto elettrico della scuola primaria Giovanni XXIII" a favore della ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede legale a Zelarino - Venezia (VE);

**ATTESO** che la S.U.A. di Treviso provvederà a svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'art.75 del D.L.vo n. 163/2006, in base alle modalità con le quali sono state presentate e secondo quanto previsto dalle norme citate;

**ACQUISITO** il DURC con validità fino al 29.06.2016, comprovante l'assolvimento da parte della ditta

Appaltatrice degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti degli enti previdenziali;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis - comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, verrà acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento come previsto dal D.Lgs.n. 33/2013;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno in data 01.03.2016 che dispone al 30 aprile 2016 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

**VISTI** gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2015-2017 relativi all'esercizio 2016;

**VISTI:**

- l'art. 47 dello Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;
- il D.lg. n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche;
- il D.P.R. n. 207 del 10.05.2010 e successive modifiche;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Settore/Servizio n. 10523 del 29.04.2016;

### DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato verbale di gara redatto in data 04.04.2016 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi di aggiudicare definitivamente i lavori di "messa a norma dell'impianto elettrico della scuola primaria Giovanni XXIII" a favore della ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l, con sede legale a Zelarino - Venezia (VE), Via Selvanese n.22/b Cod.Fisc. e Part.IVA 03309320277 a patti, prezzi e condizioni stabiliti dagli elaborati di progetto e dall'esito della gara, per un importo di € 178.258,70 oltre IVA, così definito dal ribasso d'asta del 26,511% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto del costo del lavoro e degli oneri per la sicurezza come di seguito riportato :

LAVORI	
Importo lavori	€ 110.876,04
Costo del lavoro	€ 64.482,66
Importo per oneri per la sicurezza	€ 2.900,00
<b>Imponibile contrattuale</b>	<b>€ 178.258,70</b>
I.V.A. (10% su imponibile contrattuale)	€ 17.825,87
<b>TOTALE</b>	<b>€ 196.084,57</b>

- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare parte dei lavori, precisando che gli affidamenti dei subappalti sono condizionati al rispetto di quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che la S.U.A. provvederà allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per la ditta non aggiudicataria dei lavori lo svincolo verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determinazione, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto;
- 4) **DI IMPEGNARE** a favore della ditta SO.GE.DI.CO. s.r.l, con sede legale a Zelarino – Venezia (VE), Cod.Fisc. e Part.IVA 03309320277, l'importo contrattuale di € 196.084,57 compresi oneri fiscali imputando la spesa al seguente capitolo:

Importo	Miss.	Progr.	Titolo (1° Livello)	Macroaggregato		Capitolo			Co/Re	Riservato Ragioneria	
				2° Livello	3° Livello	4° Livello	Cap.	Art.		N. Mandato	Data
170.000,00	04	02	2	02	01	09	13200	00	C/2016		
26.084,57	04	02	2	02	01	09	13200	01	C/2016		
<b>196.084,57</b>											

- 5) **Di dare atto** che a seguito dell'assunzione del sub impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così aggiornato:

<b>CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stanzionato	€ 20.554,56	€ 264.445,44	
Impegnato	€ 20.554,56	€ 213.482,29	
Liquidato	€ 20.554,56		

- 6) **Di dare atto** che l'importo residuo di € 50.963,15 per il 2016 tra l'importo stanziato e quello impegnato con detto provvedimento costituisce investimento in corso di definizione e trova stanziamento rispettivamente nei cap. 13200/1, cap. 13200/04 cap. 13200/6 cap. 13200/8 del Bilancio di Previsione 2015-2017;
- 7) **DI DARE ATTO** che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136 del 13 Agosto 2010 è il seguente: CIG : 6596549C6E
- 8) **DARE ATTO** che il Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico è il seguente:

D	8	6	J	14	00017	000	4
---	---	---	---	----	-------	-----	---

- 9) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è firmata digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Preganziol, il 04-05-2016

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Settore IV</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni.</p> <p>Addi 03-05-16</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV F.to SBARRA ERMANNO</p>
---	---

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni.</p> <p>Addi 04-05-16</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro</p>
--	---

<p>Il sottoscritto <b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> rilascia il proprio visto <b>Favorevole</b> di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Addi 04-05-16</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro</p>
---	---

La presente copia composta di n. \_\_\_ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000.

*Preganziol,* \_\_\_\_\_ UFFICIO DI SEGRETERIA  
IL FUNZIONARIO ADDETTO