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ATTI. PRIVATI N. 1579 del 23-09-2022

CONTRATTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO 

LA SCUOLA GIOVANNI XXIII ATTRAVERSO INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO SECONDO

STRALCIO -  CENTRALE TERMICA ED ILLUMINAZIONE ESTERNA CIG

9288724189 - CUP D84D22000160004

220.491,28 6.000,00 = per 

oneri della sicurezza.

(2022), addì ventitre (23) del mese di Settembre

in Preganziol, 

TRA

Ing. i. Alessandro Mazzero, nato a Pieve di Soligo (TV) il 22.04.1968, che

interviene per il presente atto in qualità di Responsabile del Settore IV 

Politiche Ambientali e Lavori Pubblici del Comune di Preganziol, il quale 

lusivo 

rappresenta (C.F. 80010170266), in attuazione 

del decreto Sindacale n. 15 del 29.12.2021 come integrato dal Decreto n. 

3 del 31.01.2022;

- Sig. Pio Loco Boscariol Walter, nato a Breda di Piave (TV) il giorno 

15/05/1953, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e 

EUROGROUP S.p.a. Cod.Fisc./Part.IVA 

00030280267, con sede a Silea (TV) in via Treviso n. 66, iscritta alla 

Camera di Commercio I.A.A. di Treviso-Belluno al n. REA TV 88700;

PROVINCIA DI TREVISO

Imposta di 592,00
In data 08.09.2022

Id. n. B0200802573080922-3586375
(imposta di bollo assolta  secondo le 

ma 
2, del decreto interministeriale 
10/11/2011, pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale n.. 267 del 
16/11/2011)

Alessandro Mazzero, nato a Pieve di Soligo (TV) il 22.04.1968, che

Breda di Piave (TV)

15/05/1953, in qualità di 
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P R E M E S S O    C H E 

- con delibera di G.C. n. 261 del 30.12.2021 è stato aggiornato il 

progetto definitivo per Interventi di efficientamento energetico 

con suddivisione in due stralci, 

300.000,00 ed approvazione del quadro economico del primo stralcio 

 

- con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 19.05.2022 è stato 

approvato in linea tecnica 

riferito al secondo stralcio del progetto suindicato;  

- con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 31.05.2022 è stato 

conseguentemente agli aumenti di prezzo dettato dal mercato, per la 

realizzazione del secondo stralcio riscontrando un importo 

; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 99 del 07.06.2022 è stato 

approvato il progetto esecutivo per gli Interventi di efficientamento 

 secondo stralcio;    

- con determinazione del R.S. IV n. D.R.S. n. 353 del 23.06.2022 è stato 

n.267/2000 e l'ar

Giovanni XXIII attraverso interventi di ristrutturazione e risanamento 

conservativo - Secondo Stralcio centrale termica e illuminazione 
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es

lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, con il criterio 

a 9-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

delle imprese da invitare alla procedura negoziata e disposto il 

pagamento del rispettivo contributo A.N.A.C.; 

- con determinazione del R.S. IV n. D.R.S. n. 414 del 18.07.2022 sono stati 

approvati tutti gli atti inerenti alla procedura di scelta del contraente, 

verbale di gara redatto in data 07.07.2022; e quindi aggiudicate le 

opere denominate avori di riqualificazione energetica presso la 

scuola primaria Giovanni XXIII attraverso interventi di 

ristrutturazione e risanamento conservativo - Secondo Stralcio 

centrale termica e illuminazione esterna  a favore della ditta 

Eurogroup S.p.a., con sede in via Treviso, 66  31057 Silea (TV) 

Cod.Fisc./Part.IVA 00030280267, a patti prezzi e condizioni stabiliti 

200.446,62 oltre iva del 10%; 

- è stato acquisito il CIG n. 9288724189 tà per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici, in attuazione di quanto disposto dalla L. del 

13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così 

 

- è stato acquisito il CUP D84D22000160004  della L. 

n. 3 del 16.01.2003; 



Pag. 4 

- è stato individuato Respons i. 

Alessandro Mazzero, Responsabile del Settore IV, ai sensi della L. 

 

- in data 15.07.2022 prot. n. 18098 è stata acquisita la documentazione 

documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere 

generale ed economici  finanziari di cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs. 

50/2016;  

- con il medesimo provvedimento di affidamento definitivo è stato 

determ 220.491,28= (Euro 

duecentoventimilaquattrocentonovantuno/28), comprensivo di I.V.A. 

per  20.044,66= (Euro ventimilaquarantaquattro/66); 

contrattuale è comprensivo di 6.000,00= (Euro seimila/00), per oneri 

di sicurezza; 

- si è provveduto ad effettuare la comunicazione di cui a

Lgs. 50/2016; 

- 

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32 del D. 

Lgs. 50/2016); 

- la comunicazione e 

l'informazione antimafia liberatoria è stata acquisita attraverso la 

consultazione, in via telematica, di apposito elenco di fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori, istituito presso la 

Prefettura di Treviso della legge 
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192/2012. L'iscrizione nel predetto elenco tiene luogo della 

comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini 

della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti 

relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta 

(art. 1, comma 52-bis, L. 190/12); 

- t. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e come 

trasparenza 2021/2023

falsa dichiarazione, le parti dichiarano che non esiste alcuna situazione 

comma 16 ter della precitata norma. Il Legale rappresentante della 

società affidataria dichiara, altresì, di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti del Comune di Preganziol che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica 

Amministrazione nei confronti della medesima ditta per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

- 

D. Lgs. 50/2016; 

- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale 

atto; 

- tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, i cui 

documenti richiamati vengono conservat   

Si conviene e stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
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Il Comune di Preganziol , che, come sopra 

rappresentato, accetta senza 

dei Lavori di riqualificazione energetica presso la scuola primaria 

Giovanni XXIII attraverso interventi di ristrutturazione e risanamento 

conservativo - Secondo Stralcio centrale termica e illuminazione esterna. 

cui al presente contratto. 

necessarie per la realizzazione del Progetto esecutivo redatto dalla 

società di ingegneria Albertin & Company s.r.l. approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. n. 99 del 07.06.2022

preso visione e conoscenza del progetto citato e di averlo esaminato, 

giudicandolo, dopo attento esame, atto a definire compiutamente 

l'opera e privo di errori o incongruenze e ciò anche alla luce delle 

condizioni di fatto ivi esistenti. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in 

conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle 

istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. La 

ditta dichiara, altresì, 

unitari, di aver preso conoscenza della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

 lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
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il ribasso offerto. 

contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari 

necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L'appaltatore 

conferma, altresì, di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo 

carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti 

re non potrà, quindi, eccepire durante 

tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore 

contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a 

possibili modifiche espressamente previste dal contratto. Egli conferma 

di aver preso visione dei luoghi in cui deve eseguire i lavori, nonché di 

essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed 

economiche necessarie per una corretta realizzazione dell , 

pertanto, 

espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque 

 

, altresì, garantire la 

perfetta osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le 

OO.PP., approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, del Capitolato speciale 

programma esecutivo dei lavori, del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008. Tutti i documenti citati sono 

integralmente richiamati. Di detti documenti viene omessa la lettura per 

espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso 



Pag. 8 

conoscenza. 

ARTICOLO 2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti 

a variante, se non nei casi e limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere 

preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto dei 

limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma 

precedente. L'appaltatore si obbliga ad assoggettarsi al quinto d'obbligo 

prezzi 

non contemplati nel contratto avverrà secondo le disposizioni di legge. 

lavori in misura inferiore o superiore a quella prevista dal Capitolato 

speciale di appalto, nel limite 

. 

dei Lavori il rinven

degli oggetti ritrovati spetta al committente, fatta eccezione per i diritti 
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ed il recupero. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni 

regolarmente accatastarli nel luogo che verrà indicato dal committente, 

intendendosi con ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle 

demolizioni relative. 

ARTICOLO 3. IMPORTO DEI LAVORI E PREZZI DI RIFERIMENTO 

220.491,28 

(duecentoventimilaquattrocentonovantuno/28) comprensivo del costo 

del lavoro e degli oneri della sicurezza, oltre IVA. I prezzi unitari per i 

lavori, le opere e le somministrazioni sono quelli risultanti dal ribasso 

 sede di offerta. 

Il prezzo in parte a corpo e a misura comprende e compensa tutte le 

lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la manodopera necessari 

alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni 

progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da 

normativa e delle specific

sottoscritto. 

ARTICOLO 4. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono 

materialmente allegati al medesimo il capitol  (All. 

A - Parte A elaborato E_3.1 e Parte B elaborato E_3.2) e 

(All. B  elaborato E_2.2). 

Le parti dichiarano di aver letto per integrale accettazione tutti i 

documenti elencati del CSA  parte amministrativa, che 
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non sono allegati materialmente, ma vengono conservati dalla Stazione 

Lavori Pubblici, 

modalità previsti nei documenti allegati al presente atto e in quelli 

conservati agli atti. 

ARTICOLO 5. DURATA DEI LAVORI 

90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori (20.07.2022) da parte del Direttore dei 

Lavori. 

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione 

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia 

il maggior tempo impiegato. Si fa altresì obbligo all'Appaltatore di 

ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo stabiliti dal 

cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e del programma 

committente e da questo accettato. 

ARTICOLO 6. SOSPENSIONE E PROROGHE 

parte della direzione lavori qualora si dovessero verificare cause di forza 

maggiore o condizioni climatiche che impediscano in via temporanea che 

 Le sospensioni e le 

 Lgs 50/2016. 
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tatore, che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di 

ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, 

proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal 

Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 

giorni dal ricevimento della domanda stessa, purché pervenga prima 

della scadenza del termine di ultimazione lavori. 

ARTICOLO 7. 

 

Tutti i lavori indistintamente dovranno essere eseguiti a perfetta regola 

 

migliori qualità così come indicati nel Capitolato Speciale. 

d osservare integralmente il 

trattamento economico e normativo stabiliti dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali di lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui 

si svolgono i lavori. Inoltre è tenuta altresì ad agire, nei confronti dei 

propri lavoratori dipendenti, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché a rispettare tutte 

le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente 

normativa. 

ARTICOLO 8  

taria è tenuta ad eseguire i lavori appaltati nel pieno 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni, di salute ed igiene del lavoro e nel pieno rispetto della 
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normativa in materia di sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 

09.04.2008 e s.m.i. 

previste nel C.S.A., allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, che dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte. 

ARTICOLO 9. NORME IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

gara di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

ARTICOLO 10. PIANI DI SICUREZZA 

del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche 

vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto 

dalla Stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza redatto dalla 

stessa impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente, che si 

intendono parte integrante del presente contratto anche se 

materialmente non allegati e conservati agli atti della Stazione 

Appaltante Le violazioni del medesimo, previa 

costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto. 

di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele 

ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati 

e rimane, quindi, unico responsabile dei danni e degli inconvenienti 

arrecati. 
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osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni 

degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far 

rispettare da tutto il personale, proprio o di eventuali subappaltatori 

autorizzati, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 

ARTICOLO 11. GARANZIE 

L'Impresa  10.424,00 

(diecimilaquattrocentoventiquattro/00), ridotta del 50% in quanto 

impresa in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi derivanti 

all'Impresa stessa dal presente contratto di appalto, mediante polizza 

fideiussoria definitiva n. 1698.00.27.2799843277 - emessa il 22-09-2022 

da  SACE BT S.P.A.; con sede legale in  Piazza Poli, 42  00187 Roma , 

Agenzia I.S. & B. S.R.L. di Milano (MI) - conformemente allo Schema Tipo 

1.2 - Scheda Tecnica 1.2 contenuti  Schemi tipo - del 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 

31, la cui efficacia decorre dalla data di stipula del contratto e avrà effetto 

durante 

certificato di regolare esecuzione. 

Detta polizza contiene espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principal  

e la stessa risulta operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della Stazione appaltante. 

ARTICOLO 12. ASSICURAZIONE 

, 
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polizza assicurativa n. 1907780 emessa il 23.09.2022 con validità dal 

20.07.2022 sino al 20.07.2023 da Elba Assicurazioni S.p.A., con sede 

legale in Milano (MI), via Mecenate n 90  Agenzia I.S. & B. Srl di Milano 

(MI), : 

-  200.446,62= (Euro duecentomilaquattrocentoquarantasei/62) per la 

partita 1, a copertura di eventuali danni alle opere previste dal contratto;  

-  200.446,62= (Euro duecentomilaquattrocentoquarantasei/62) per la 

partita 2, a copertura di eventuali danni alle opere preesistenti; 

- 1.000.000,00= (Euro unmilione/00) per la partita 3, a copertura di 

eventuali danni subiti per demolizione e sgombero di materiale. 

La polizza è diretta inoltre a sollevare il medesimo dalla responsabilità 

civile per danni causati a terzi durante la realizzazione dei lavori per un 

massimale minimo assicurato di  5.000.000,00= (Euro 

cinquemilioni/00). 

ecuzione dei lavori e sino alla data di 

appro

comma 7 del D.Lgs. 50/2016.  

committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1969 del codice civile.  

ARTICOLO 13. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs 50/2016 e secondo le specifiche modalità indicate 

negli atti di progetto. 

 Lgs 50/2016, 

20% 
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singolo certificato di pagamento.

Ai CSA e compatibilmente con il 

verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di 

avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad 40.090,00= 

(Euro quarantamilanovanta/00), 

previa verifica del DURC, come da contabilità redatta dal Direttore dei 

Lavori, ed emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. 

ART. 14. DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico 

bancario/postale sul conto corrente specificamente dedicato alle 

commesse pubbliche identificato con le seguenti coordinate: 

- Codice Iban IT05Q0200812012000005287854, 

- Codice Iban IT89B0306962014100000002358, 

- Codice Iban IT47B0708462180000000110260, 

- Codice Iban IT71B0874962100000000082374, 

- Codice Iban IT44S0326661620000014000228

- Codice Iban IT63D0890462180027000001335

- Codice Iban IT56N0306234210000001103093

- Codice Iban IT32P0835662100000000593621

sui quali sono abilitati ad operare il/la Signor/a Walter Pio Loco Boscariol

(C.F. PLCWTR53E15B128D), il Signore Paolo Panizzo (C.F. 

PNZPLA58R28H523H) come comunicato dal presa appaltatrice alla 

IT05Q0200812012000005287854, 

Iban IT89B0306962014100000002358, 

IT47B0708462180000000110260, 

IT71B0874962100000000082374, 

IT44S0326661620000014000228

IT63D0890462180027000001335

IT56N0306234210000001103093

IT32P0835662100000000593621

PLCWTR53E15B128D), 

PNZPLA58R28H523H) 
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Stazione Appaltante con autodichiarazione sottoscritta in data 

00.0.2022, acquisita  

Il mutamento dei dati dichiarati (di c.c. dedicato, istituto bancario e 

soggetto delegato) dovranno essere tempestivamente notificati al 

Comune. 

della L. n. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto 

appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopraccitato art. 3 

comma 3. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono 

riportare, 

appaltatrice, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo 

gara (CIG: 9288724189)  contratti 

investimento pubblico 

(CUP D84D22000160004). 

impegna, altresì, a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori 

e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di 

subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia 

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura  Ufficio 
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Territoriale del Governo della provincia di Treviso. 

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano 

eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente con strumenti 

risoluzione del contratto. 

, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 

disciplina del citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Le fatture dovranno essere emesse conformemente alla L. 190/2014 art. 

 D.P.R. 

633/1972. 

ARTICOLO 15. SUBAPPALTO / SUBCONTRATTO 

ha 

dichiarato di concedere in subappalto alcune lavorazione. 

lavori, per il successivo in

con riferimento ai subappalti, nonché ai subcontratti che rientrano nei 

 [estrazione, fornitura e trasporto di terra e 

materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e 

di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a 

caldo, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri, 
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ristorazione, gestione delle mense e catering, servizi ambientali, 

comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, 

anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti]; 

 le 

successive variazioni al precitato elenco. 

appaltatrice, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 

Stazione Appaltante, che provvederà al rilascio della relativa 

autorizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento 

 

subappalti o cottimi di lavori di importo inferiore al 2% delle prestazioni 

 (Euro centomila/00). Diversamente i 

i 

2 e 3, non necessitano di autorizzazione da parte della stazione 

Appaltante, ma basta semplice comunicazione riportante il nome del 

sub- b-

o fornitura. 

È 

subappaltatori o subcontraenti la clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

subcontratto,  

sottoscritto in data 17 Settembre 2019 tra la Regione Veneto, gli Uffici 

Territoriali del Governo  una clausola 
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risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica 

subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovesse 

essere comunicata dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

del D. , altresì, ad inserire 

nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda 

successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del 

subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che 

le 

impartite dalla Prefettura. 

atrice non potrà stipulare contratto di 

subappalto/subcontratto a favore delle imprese partecipanti alle 

operazioni di selezione. 

Il Comune provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi 

previsti dal  lgs n. 50/2016. 

Ai 

di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale 

contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di 

affidamento. È onere della ditta Appaltatrice inserire nei contratti 

stipulati con i subcontraenti di cui sopra la clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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PREVENZIONE D

ORGANIZZATA. 

La ditta Appaltatrice si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole 

pattizie di cui al 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

, recepito dal Comune di 

Preganziol con delibera di Giunta n. 73 del 5.05.2020, sottoscritto in data 

17 Settembre 2019 tra la Regione Veneto, gli Uffici Territoriali del 

Governo d , in rappresentanza dei Comuni veneti, 

Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si impegna, 

altresì, ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un 

rapporto di cantiere, cont

mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al 

fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 

3 del D. Lgs. n. 

159/2011 e s.m.i. 

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta 

incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in 

cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime 



Pag. 21 

di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, 

e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel 

quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che 

saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle 

persone autorizzate all'accesso per altro motivo. 

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai 

cantieri, le cui targhe non sono preventivamente note, saranno 

identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere 

giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di 

Polizia. 

LTATORI 

IN MERITO ALLE AZIONI DI PREVENZIONE DEI TENTATIVI 

 

appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità 

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso 

agente o dipendente. 

di subappalto e nei 

contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque 

precedente periodo. 

ARTICOLO 18. RITARDI E PENALI 
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oggetto del presente contratto, come da termini contrattuali, i tempi per 

ovvero eventuali proroghe dei termini concessi, per giustificati motivi, 

verrà applicata una penale giornaliera 1 

contrattuale, pari ad  200,45 (Euro duecento/45), per ogni giorno solare 

di 

segnalato a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata 

A.R. ove possibile. 

Le penali saranno applicate mediante , 

da parte della Stazione Appaltante anche sulla base delle indicazioni 

fornite dal Direttore Lavori, dalle somme dovute in relazione alla prima 

erogazione utile o dalla cauzione definitiva. 

medesima nel termine che Le sarà prefissato. 

La richiesta e/o il pagamento delle suddette penali non esonera in nessun 

igazione per la quale si è resa 

medesima penale. 

previste dal presente articolo non preclude il diritto 

 a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior 

facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il 
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ese 

 

ARTICOLO 19. RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL 

presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, pubblicato sul 

sito dell

 

La violazione da parte del Legale degli obblighi di cui al Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Preganziol, costituisce 

 1456 del 

iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a 

10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, 

procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei 

danni. 

 

altatore dovrà darne formale comunicazione al 

Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 (trenta) giorni provvede alla 

verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con 

a provvisoria 



Pag. 24 

1668 del Codice Civile. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà 

essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica 

relazione, entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata con 

apposito certificato dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile 

del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sotto-scriverlo entro 

il termine di 30 giorni. Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o 

non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto 

finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia, nulla ostando, è 

pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di 

collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il 

pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai 

sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 

 2.7 

del C.S.A. prima parte amministrativa, 

Lgs. 50/2016 circa la responsabilità biennale e decennale 

 

l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. A norma 

del disposto del comma el D. Lgs. 50/2016, il certificato 
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di collaudo tecnico/amministrativo sarà sostituito da quello di regolare 

esecuzione (C.R.E.), ex art. 237 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità 

previste dal Regolamento stesso. Il certificato di regolare esecuzione è 

emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del 

procedimento. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 

tre mesi dalla ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto 

che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti, 

altresì, salvi gli ulteriori tempi richiesti dal D.L., ai 

del citato Regolamento.  

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni 

previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235, del D.P.R. 

207/2010. L'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla custodia ed alla 

buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le 

opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del C.R.E. E' 

facoltà della Stazione Appaltante procedere alla presa in consegna 

anticipata dell'opera, alle condizioni, nei termini e con le modalità 

stabilite dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e l'appaltatore si 

obbliga ad adempiere. 

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento 

delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle 

opere affidategli. La presenza in luogo del personale di direzione e 

sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del 

committente non limitano o riducono tale piena incondizionata 

responsabilità. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni 
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risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei 

lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente 

che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo 

dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori 

avrà impartito. L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei 

termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi 

dipendenti. Resta, pertanto, stabilito che l'Amministrazione non assume 

alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare 

all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale 

riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale. 

L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose 

che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per 

fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle 

prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed 

indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al 

riguardo le venisse mossa. Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a 

provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, 

cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano 

imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che 

egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i 

provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica 

ed organizzativa. I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi 



Pag. 27 

verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti 

da cause di forza maggiore, anche nel caso di subappalti autorizzati. 

tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni 

successivi al verificarsi del danno, pena la decadenza dal diritto del 

risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla 

redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le eventuali 

prescrizioni ed osservazioni. Nessun indennizzo è dovuto quando a 

determ

persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Il compenso riconosciuto 

per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di 

contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non 

ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi 

 

ARTICOLO 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai 

sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla 

stipula del contratto, comunicazioni e/o informazioni interdittive di cui 

 D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a 

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il 

maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo 
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importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o, a 

discrezionalità della stessa, sulla cauzione. 

ce Civile il contratto potrà 

essere risolto di diritto nei seguenti casi di gravi inadempimenti: 

- perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e 

regolamentari nonché negli altri in cui sia previsto dal presente 

contratto; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale 

contenute nel presente atto, nel capitolato, nelle leggi vigenti e nei 

contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- sospensione arbitraria dei lavori, previa diffida di ripresa immediata 

degli stessi; 

- ingiustificato rifiuto di adempimento dei lavori in oggetto; 

-  

- manifesta incapacità o inidoneità a  

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, 

sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale; 

- mancato utilizzo di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo 

 

- cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme che 

regolano il subappalto; 
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- mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento di cui all  

- mancato rispetto delle disposizioni previste nel CSA e, in particolare, al 

56 del CSA. 

La Stazione Appaltante che intende avvalersi della clausola risolutiva ai 

lettera raccomandata A.R., alla controparte al momento del verificarsi 

effettivamente svolt

previste. 

incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal 

 

Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto 

di attuare i provvedimenti che ritiene più opportuni allo scopo di non 

ritardare i tempi delle prestazioni oggetto dei lavori, comprese la 

prosecuzione degli stessi da parte di altro soggetto, addebitando 

, fatta 

salva la necessità di dover redigere lo stato di consistenza dei lavori già 

8 del Codice-D.Lgs. 

50/2016.  

ARTICOLO 22. DOMICILIO LEGALE 

Per gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di 

 le intimazioni, le 
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notificazioni o comunicazioni dipendenti dal presente atto possono 

essere fatte al Legale Rappresentante presso il cantiere o al domicilio 

eletto contestuale anche al domicilio digitale 

EC di questa (tecnico@cert.eurogroup.com) così 

come previsto dal Codice  Digitale (CAD) istituito 

con il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

ARTICOLO 23. TABELLA DI CANTIERE 

L'Impresa Appaltatrice si impegna, entro cinque giorni dalla consegna dei 

lavori a propria cura e spese, ad installare nel cantiere una apposita 

tabella in esecuzione degli artt. 20 e 27 del D.P.R. n. 380/2001 e della 

Circolare Ministero dei LL.PP. dell'1.06.1990, n. 1729/UL.  

ARTICOLO 24. SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE 

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

di emissione del certificato di regolare esecuzione.  

Ai fini fiscali si dichiara che: 

- l'imposta di bollo sul  Elenco 

Prezzi Unitari  (All. B) è stata assolta mediante versamento dell'importo 

complessivo di Euro 592,00 = (Euro cinquecentonovantadue/00), 

ia delle Entrate servizio 

telematico Entratel con modello F24, la cui quietanza, rilasciata in data 

08.09.2022, in modalità telematica prot. pagamento n. 

B0200802573080922-3586375, è conservata agli atti.  

ARTICOLO 25. NORMATIVA 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto valgono le 
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norme e le condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, del D.P.R. 207/2010 

e s.m.i. per le parti ancora vigenti, della L. 136/2010, normativa antimafia 

e civilistica di riferimento. 

ARTICOLO 26. CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento 

della transazione, si intendono devolute agli organi di giurisdizione 

ordinaria; a tal fi

ritenuta illegittima. 

ARTICOLO 27. CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. Sono fatte 

06 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ARTICOLO 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

2016, il Comune informa 

che  i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 

elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 

amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a 

prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica 

autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione 

trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti 

dalla legge. 

comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/2016. Gli 



Pag. 32 

interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo 

stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web 

istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati 

(DPO), nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla 

sezione privacy del sito web del Comune di Preganziol. 

 

Per il Comune di Preganziol - Il Responsabile del Settore IV 

Ing. i. Alessandro Mazzero 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Capo II 
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Per la ditta appaltatrice - Il Legale Rappresentante 

EUROGROUP SPA  Sig. Pio Loco Boscariol Walter 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Capo II 

del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


