

**DETERMINAZIONE N. 391 DEL 29-07-2020**
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile del Settore: Alessandro Mazzero

Responsabile del Procedimento: Alessandro Mazzero

Codice identificativo gara (CIG): 82695096B4

**OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dei lavori di asfaltatura delle strade comunali anno 2019 Impegno di spesa di euro 379.379,65 oneri della sicurezza e iva compresa a favore della Ditta 2S Group s.r.l. con sede in Terrassa Padovana (PD) - CIG: 82695096B4.-**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
**Premesso:**

- che con D.C.C. n. 42 del 29.07.2019 è stata approvata la variazione n° 1 del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l'elenco annuale 2019, nel quale è stato determinato, per l'anno 2019, di finanziare l'importo di € 520.000,00 per i lavori di asfaltatura di strade comunali anno 2019;
- che con il richiamato atto programmatico è stato conferito al Responsabile del Settore IV – Opere Pubbliche ed Edilizia Privata al geom. Ermanno Sbarra, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del vigente codice degli appalti;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 16.07.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità per dar corso all'esecuzione dei lavori di asfaltatura di alcune strade comunali ed in particolare la realizzazione del tappeto d'usura delle seguenti strade comunali:
  - la realizzazione del tappeto d'usura di un tratto di via Sambughè (dall'intersezione con la S.P. 106 al confine con il Comune di Zero Branco) per una lunghezza di metri 2.150;
  - la realizzazione del tappeto d'usura di un tratto di via Franchetti a San Trovaso (tratto dalla strada Terraglio al sottopasso ferroviario lato est per una lunghezza di metri 350 e tratto dal sottopasso ferroviario lato ovest sino alla curva di via Sponcioni per una lunghezza di metri 1.200);
  - la realizzazione del tappeto d'usura del tratto principale di via Taliercio, zona industriale di San Trovaso (esclusi i parcheggi laterali) per una lunghezza di metri 430;
- che con determinazione n. 580 del 08.10.2019 è stato affidato al geom. Andrea Saccardo di con studio tecnico in Preganziol (TV) l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- che in data 28.10.2019 con PEC 34021, come successivamente integrata, il geom. Andrea Saccardo ha presentato il PSC, il cronoprogramma dei lavori e il fascicolo dell'opera;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 250 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di asfaltatura delle strade comunali anno 2019 a firma del geom. Federico Luppi tecnico comunale del Servizio Lavori Pubblici comportante una spesa complessiva di € 520.000,00=, di cui € 383.183,37 per lavori a base d'asta, di cui € 8.227,79 per oneri afferenti la sicurezza e € 136.816,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito dettagliato:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>              | <b>Importo €</b> | <b>Importo €</b>  |
|--|------------------|-------------------|
| Lavori a base d'asta                             | 374.955,58       |                   |
| Oneri sicurezza                                  | 8.227,79         |                   |
| <b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>                   |                  | <b>383.183,37</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                  |                   |
| Spese tecniche                                   | 20.000,00        |                   |
| I.V.A. al 22%                                    | 84.300,34        |                   |
| Contributo A.N.A.C.                              | 225,00           |                   |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Segnaletica stradale                                    | 10.000,00         |                   |
| Imprevisti e accantonamenti                             | 22.291,29         |                   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                   | <b>136.816,63</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                      | <b>520.000,00</b> | <b>520.000,00</b> |

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 10.12.2019 è stato aggiornato il quadro economico il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di asfaltatura delle strade comunali anno 2019 a firma del geom. Federico Luppi tecnico comunale del Servizio Lavori Pubblici comportante una spesa complessiva di € 500.000,00=, di cui € 383.183,37 per lavori a base d'asta, di cui € 8.227,79 per oneri afferenti la sicurezza e € 116.816.63 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito dettagliato:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>                     | <b>Importo €</b>  | <b>Importo €</b>  |
|---|-------------------|-------------------|
| Lavori a base d'asta                                    | 374.955,58        |                   |
| Oneri sicurezza   | 8.227,79          |                   |
| <b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>                          |                   | <b>383.183,37</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>        |                   |                   |
| Spese tecniche  | 10.000,00         |                   |
| I.V.A. al 22%   | 84.300,34         |                   |
| Contributo A.N.A.C.                                     | 225,00            |                   |
| Segnaletica stradale                                    | 10.000,00         |                   |
| Imprevisti e accantonamenti                             | 12.291,29         |                   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |                   | <b>116.816,63</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                      | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 7.04.2020 sono stati aggiornati gli elaborati di progetto in conseguenza della ridefinizione del quadro economico di progetto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 258/2019;

#### **Dato atto**

- della sospensione degli effetti di cui all'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in materia di utilizzo della centrale di committenza e/o soggetti aggregatori, fino al prossimo 31.12.2020 dettata dall'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge 55/2019, determinando la possibilità di non utilizzare la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso la Provincia di Treviso, che contattata non ha dato la propria disponibilità ad effettuare la gara in questione in quanto tipologia di lavori acquisibili tramite il Mercato Elettronico del PA (Me.PA) effettuando una Richiesta di Offerta (RdO);
- che con D.R.S. n. 204 del 08.04.2020 è stato determinato di procedere a contrattare ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "asfaltatura delle strade comunali anno 2019", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di cui all'art.95, del D.Lgs. n. 50/2016, del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale e contestualmente sono stati approvati i documenti di gara e l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata;
- che con medesima determinazione è stata impegnata e liquidata la somma di € 225,00 a favore della S.U.A di Treviso a titolo di rimborso spese per l'espletamento della gara A.N.A.C.;

#### **Atteso**

- che a seguito di procedura negoziata, è stato redatto in data 12.06.2020 il verbale di gara dal quale si evince che nel termine stabilito dalla lettera di invito sono pervenute 19 offerte, che si è proceduto all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto il numero delle offerte ammesse (diciannove) è risultato superiore a quindici e pertanto la congruità delle offerte, è stata calcolata al di fuori della piattaforma telematica del Mepa, poichè non gestita dal sistema;
- il RUP ha applicato il taglio delle ali con il quale vengono escluse le offerte con il maggior ribasso delle Ditte Delta Scavi e MC srl e le offerte con il minor ribasso delle Ditte Trevisais snc e De Vecchi Corrado srl;
- ha calcolato nella percentuale dell'19,51660% la soglia di anomalia con le modalità previste dalla norma, (vedi allegato) a seguito del quale sono risultate anomale le offerte delle Ditte Trevisan srl, Co.gi.pa. srl,

Co.ge.for. srl, Facco M. srl, I.m.a.b. srl e Spiga srl;

- che l'offerta vincitrice è risultata l'impresa 2S Group con sede in Terrassa Padovana (PD) la quale ha offerto il ribasso del 19,260% sull'importo soggetto a ribasso d'asta e comportante un importo contrattuale pari a € 302.739,14 (iva e oneri per la sicurezza esclusi);

#### Tenuto conto

- che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria 2S Group s.r.l.,
- che tali riscontri non hanno evidenziato motivi di esclusione e pertanto non esistono impedimenti per procedere all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori;
- che in data 08.07.2020 con PEC n. 15654 è pervenuta la documentazione relativa all'idoneità tecnico professionale della Ditta aggiudicataria;
- che in sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende concedere in subappalto alcune lavorazioni e precisato sin da ora che in sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo proroga ove ricorrano giustificati motivi;

**Considerato** che a seguito del ribasso presentato sulla lista delle lavorazioni e delle forniture al netto degli oneri per la sicurezza, l'importo contrattuale viene così di seguito definito:

| <b>ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>           | <b>Importo lavori soggetti a ribasso in euro</b> | <b>Ribasso offerto in %</b> | <b>Importo contrattuale in euro</b> |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Lavori a base d'asta soggetti a ribasso       | 374.955,58                                       | 19,260                      | 302.739,14                          |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso |  |                             | 8.227,79                            |
| <b>Totale importo contrattuale</b>            |  |                             | <b>310.966,93</b>                   |

#### Ritenuto pertanto

- di procedere all'approvazione del suddetto verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, e contestualmente all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e, s.m.i., all'impresa 2S GROUP s.r.l. con sede in via Z A Fossetta n. 22 – 35020 Terrassa Padovana (PD) Cod.Fisc./Part.IVA 04925750285 per un importo contrattuale complessivo di € 310.966,93= di cui € 8.227,79= per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% di € 68.412,72;
- di procedere all'aggiudicazione definitiva dei "lavori di asfaltatura delle strade comunali anno 2019", a favore dell'impresa 2S GROUP s.r.l. con sede in Terrassa Padovana (PD);

**Atteso** che si provvederà a svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'art.93 del D.L.vo n. 50/2016, con esclusione di quella presentata dalla ditta aggiudicataria;

**Acquisito** il DURC con validità fino al 03.11.2020, comprovante l'assolvimento da parte della ditta Appaltatrice degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti degli enti previdenziali;

#### Visto

- che a seguito del ribasso d'asta si determina un'economia sui lavori previsti pari ad € 72.216,44 oltre IVA 22% di € 15.887,62 per complessivi € 88.104,06;
- che i lavori riguardano la manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali esistenti e per tale motivo si conviene sulla necessità di provvedere allo stanziamento di una somma che possa garantire l'esecuzione di lavori non programmati che si dovessero rendere necessari in corso d'opera dovuti a cause impreviste e imprevedibili;

#### Dato Atto che

- ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis - comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, verrà acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento come previsto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

**Richiamati** i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: "Presentazione delle linee

- programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 17.12.2019 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2020”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 30.12.2019 di approvazione, relativamente al triennio 2020-2022, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.01.2020 con la quale, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2020-2022;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

**Visti:**

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020;  
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;  
 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Settore/Servizio n. 09 del 19.05.2020;

**DETERMINA**

**1) di Approvare** il verbale di gara redatto in data 12.06.2020, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e quindi di aggiudicare definitivamente le opere denominate “*lavori di asfaltatura delle strade comunali anno 2019*”, a favore dell’impresa 2S GROUP s.r.l. con sede in via Z A Fossetta n. 22 – 35020 Terrassa Padovana (PD) Cod.Fisc./Part.IVA 04925750285 a patti, prezzi e condizioni stabiliti dagli elaborati di progetto e dall’esito della gara, per un importo di € 302.739,14 oltre IVA, così definito dal ribasso d’asta del 19,260% sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza come di seguito riportato :

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Importo lavori                                | € | 302.739,14        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 8.227,79          |
| <b>Totale importo contrattuale</b>            | € | <b>310.966,93</b> |
| Iva 22% sull’importo contrattuale             | € | 68.412,72         |
| <b>TOTALE</b>                                 | € | <b>379.379,65</b> |

**2) di Prendere Atto** che

- in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare parte dei lavori, precisando che gli affidamenti dei subappalti sono condizionati al rispetto di quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- si provvederà allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determinazione, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto;

**3) di Impegnare** a favore dell’impresa 2S GROUP s.r.l. con sede in via Z A Fossetta n. 22 – 35020 Terrassa Padovana (PD) Cod.Fisc./Part.IVA 04925750285, l’importo contrattuale di € 379.379,65 compresi oneri fiscali imputando la spesa al capitolo 11302/16 (10.05.2.02.01.09.000) imp 1391/2019 del Bilancio dell’esercizio finanziario 2020, secondo la tabella riepilogativa in calce;

**4) di Dare Atto** che a seguito dell’assunzione del sub impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma finanziario dell’opera risulta così aggiornato:

| CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO |                      | IMPEGNATO         | LIQUIDATO       | ESIGIBILITA’      |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| R/C                        | Capitolo             | 2019              | 2019            | 2020              |
| C-2020                     | 11302/16 (imp. 1174) | 4.060,16          | 2.842,11        | 1.218,05          |
| C-2020                     | 11302/16 (imp. 1391) | 495.939,84        |                 | 495.939,84        |
| <b>TOTALE</b>              |                      | <b>500.000,00</b> | <b>2.842,11</b> | <b>497.157,89</b> |

**5) di Dare Mandato** alla Giunta Comunale per la ridefinizione del quadro economico dell'opera in merito alle economie dovute al ribasso d'asta, chiedendo la conservazione delle stesse all'interno del medesimo quadro nelle somme a disposizione, quantificate in € 88.104,06 per sostenere eventuali spese non programmate durante l'esecuzione dei lavori dovuti a cause impreviste e imprevedibili;

**6) di Dare Atto**

- che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010 è il seguente: CIG: **82695096B4**
- che il Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico è il seguente: **D87H19001450004**
- che la presente determinazione è firmata digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

**Il Responsabile del Settore**

*Alessandro Mazzero*

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Preganziol, il 29-07-2020