

**DETERMINAZIONE N. 231 DEL 16-04-2019**
**LAVORI PUBBLICI**

Responsabile del Settore: ERMANNO SBARRA

Responsabile del Procedimento: ERMANNO SBARRA

**OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Via M. Bertuol a Frescada in conformità ai CAM adottati con D.M. 11/10/2017, a favore della ditta LONGO s.r.l. con sede a Mongiuffi Melia (ME). Impegno di spesa di euro 113.617,80 compresa IVA.-**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**
**PREMESSO:**

- che con D.C.C. n. 50 del 23.10.2018 è stata approvata la variante n. 2 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e con D.C.C. n. 52 del 23.10.2018 la variazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, finanziando l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria di Via M. Bertuol a Frescada;

- che con decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Settore/Servizio n. 11 del 28.06.2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore IV – Opere pubbliche ed edilizia privata al geom. Ermanno Sbarra, che per la realizzazione di quest'opera pubblica prende in carico il procedimento e la funzione di Responsabile Unico ai sensi della normativa sugli appalti;

- che con D.G.C. n. 280 del 20.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera "miglioramento sismico della scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Via M. Bertuol a Frescada in conformità ai CAM adottati con D.M. 11/10/2017" redatto dall'ing. Raffaele Fuser dello Studio Tre Erre Ingegneria s.r.l. di Preganziol incaricato, per l'importo complessivo di € 182.500,00 di cui € 132.886,44 per lavori ed € 49.613,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito dettagliato:

<b>ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>	<b>Importo €</b>
A1.1 Lavori riguardanti il corpo scuola	101.895,760		
A1.2 riguardanti il corpo palestra	14.926,03		
A.1.3 opere impiantistiche	10.064,65		
<b>Totale Lavori A1</b>		<b>126.886,44</b>	
A2 Oneri sicurezza	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO (A1 + A2)</b>			<b>132.886,44</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1 Imprevisti e arrotondamenti	2.159,32	2.159,32	
B2.1 Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, D.L. contabilità e misura dei lavori e C.R.E. (escluso C.N.P.A.I.A.)	23.500,00		
B2.2 Spese tecniche per collaudo (escluso C.N.P.A.I.A.)	1.000,00		
<b>B2. Totale spese tecniche</b>		<b>24.500,00</b>	
B3.1 IVA 10% sui lavori A	13.288,64		
B3.2. C.N.P.A.I.A su spese tecniche (B2)	980,00		
B3.3 IVA 22% su spese tecniche (B2)	5.605,60		
<b>B3 Totale IVA</b>		<b>19.874,24</b>	
B4 Bonifica vasi di espansione in cemento-amianto (IVA compresa)	3.050,00	3.050,00	
B5. Spese ANAC	30,00	30,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>49.613,56</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>182.500,00</b>

- che con D.G.C. n. 3 del 08.01.2019 si è provveduto ad effettuare una Variazione di bilancio ai sensi dell'art.

175, comma 5-bis lettera e) del D.Lgs. 267/2000, con la quale è stata ridefinita l'esigibilità della spesa impegnata nel bilancio di esercizio dell'anno 2018 al fine di iscrivere nel 2019 gli stanziamenti di spesa necessari alla reimputazione delle obbligazioni;

- che con D.R.S. n. 745 del 21.12.2018 è stato affidato allo Studio Tre Erre s.r.l. di Preganziol l'incarico professionale per la Direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecutiva e redazione del C.R.E. dei lavori di "miglioramento sismico della scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Via M. Bertuol a Frescada in conformità ai CAM adottati con D.M. 11/10/2017", per l'importo complessivo di € 17.065,36;

- che con D.R.S. n. 84 del 15.02.2018 è stato determinato di procedere a contrattare ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, per l'esecuzione dei lavori relativi al "miglioramento sismico della scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Via M. Bertuol a Frescada in conformità ai CAM adottati con D.M. 11/10/2017", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di cui all'art.95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla lista delle lavorazioni, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 97 del decreto citato;

- che con medesima determinazione è stata impegnata e liquidata la somma di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) quale contributo in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell'A.N.A.C., per l'anno 2019, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266, attualmente in vigore.;

- che ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le Stazioni appaltanti possono procedere autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

- che a seguito di procedura negoziata senza bando di gara, indetta da questa Amministrazione in data 08.03.2019, è stato redatto il verbale di apertura buste dal quale si evince che essendo state ammesse 6 offerte non si è proceduto ad esercitare l'esclusione automatica delle offerte anomale e che, a seguito della valutazione dell'anomalia con il metodo previsto alla lett.b) dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sono da ritenersi anomale le offerte presentate dalle ditte: LONGO s.r.l. con sede in Mongiuffi Melia (ME) con ribasso del 23,326%, EDIL SBN COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Verona con ribasso offerto del 20,88% e C.E.G. s.a.s. di GIURATI GIANNI & C con sede a Spresiano (TV) con ribasso del 13,797%;

- che con medesimo verbale viene disposto l'avvio della verifica del prezzo offerto secondo le modalità previste dai commi 4, 5 e 6 dell'art.97 del D.Lgs.n. 50/2016 partendo dall'offerta più bassa presentata dalla ditta LONGO s.r.l. di Mongiuffi Melia (ME);

- che a seguito di richiesta del RUP, agli atti con Pec n. 7092 del 11.03.2018, la ditta Longo Srl ha inviato, entro i termini previsti, in data 27.03.2019 al prot. n. 9279, le proprie giustificazioni sull'offerta economica presentata in sede di gara, integrate a seguito della richiesta del RUP, con PEC n. 10133 del 03.04.2019;

- che in data 04.04.2019 il RUP geom. Ermanno Sbarra ha provveduto a redigere con il quale, a seguito della valutazione delle giustificazioni inviate dalla ditta LONGO s.r.l. sopra citate, ritiene giustificata la congruità dell'offerta presentata, per il proseguo della procedura di aggiudicazione dei lavori di "miglioramento sismico della scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Via M. Bertuol a Frescada in conformità ai CAM adottati con D.M. 11/10/2017";

- che a seguito di nuova seduta di gara esperita in data 08.04.2019, l'offerta vincitrice della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "miglioramento sismico della scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Via M. Bertuol a Frescada in conformità ai CAM adottati con D.M. 11/10/2017", è risultata l'impresa LONGO s.r.l., con sede in Mongiuffi Melia (ME) con un ribasso del 23,326% dell'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza, comportante un importo contrattuale complessivo di € 103.288,91 di lavori compresi oneri della sicurezza oltre IVA al 10% e che si è provveduto ad effettuare nei confronti della suddetta impresa, tramite il sistema AVCPASS, le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e che le stesse hanno dato esito negativo;

**ATTESO** che, a seguito della richiesta del 08.04.2019 agli atti al prot. n. 10754, è pervenuta, in data del 15.04.2019 con PEC. N. 11639, la documentazione relativa all'idoneità tecnico professionale dell'aggiudicatario;

**PRESO ATTO** che in sede di gara, l'impresa aggiudicatario ha dichiarato che intende concedere in subappalto alcune lavorazioni nella quota massima del 30% dell'importo contrattuale che non fanno parte delle attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art.1, comma 53 della L.06.11.2012 n.190 e precisato sin da ora che in sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo proroga ove ricorrano giustificati motivi;

**CONSIDERATO** che a seguito del ribasso presentato, mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, l'importo contrattuale viene così di seguito definito:

## ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

	Importo contrattuale
Lavori a misura a base d'asta soggetti a ribasso	89.571,94
Lavori a corpo a base d'asta soggetti a ribasso	7.716,97
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.000,00
<b>Totale importo contrattuale</b>	<b>103.288,91</b>

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione del suddetto verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e contestualmente all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e, s.m.i., all'impresa LONGO s.r.l. con sede legale a Mongiuffi Melia (ME), Cod.Fisc. e Part.IVA 03390640831 per un importo contrattuale complessivo di € 103.288,91 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% di € 10.328,89;

**ATTESO** che si provvederà a svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'art.93 del D.L.vo n. 50/2016, in base alle modalità con le quali sono state presentate e secondo quanto previsto dalle norme citate, con esclusione della polizza presentata dalla ditta aggiudicataria;

**ACQUISITO** il DURC, emesso da INAIL\_14900836, con validità fino al 25/05/2019, comprovante l'assolvimento da parte della ditta Appaltatrice degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti degli enti previdenziali;

**TENUTO CONTO** che a seguito del ribasso d'asta si determina un'economia sui lavori previsti pari ad € 29.597,53 oltre IVA 10% di € 2.959,75 per complessivi € 32.557,28.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis - comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, verrà acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento come previsto dal D.Lgs.n. 33/2013;

### VISTI:

Il Bilancio di Previsione FPV dell'esercizio 2019-2021;  
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;  
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
l'art. 47 dello Statuto Comunale;  
il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Settore/Servizio n. 11 del 28.06.2018

## D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** gli allegati verbali di gara redatti in data 08.03.2019 e in data 08.04.2019, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e quindi di aggiudicare definitivamente i lavori di "miglioramento sismico della scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Via M. Bertuol a Frescada in conformità ai CAM adottati con D.M. 11/10/2017", a favore dell'impresa LONGO s.r.l. con sede legale a Mongiuffi Melia (ME), Via Umberto I° n. 52 Part.IVA 03390640831 a patti, prezzi e condizioni stabiliti dagli elaborati di progetto e dall'esito della gara, per un importo di € 103.288,91 oltre IVA, così definito mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri per la sicurezza come di seguito riportato:

Lavori a misura a base d'asta soggetti a ribasso €	89.571,94
Lavori a corpo a base d'asta soggetti a ribasso €	7.716,97
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €	6.000,00
<b>Totale importo contrattuale €</b>	<b>103.288,91</b>

- 2) **DI PRENDERE ATTO** che, in sede di offerta, la ditta aggiudicataria ha indicato di voler subappaltare parte dei lavori che non fanno parte delle attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art.1, comma 53 della L.06.11.2012 n.190, precisando inoltre che gli affidamenti dei subappalti sono condizionati al rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che questa Amministrazione provvederà allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie dei lavori lo svincolo verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determinazione, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto;
- 4) **DI IMPEGNARE** a favore dell'impresa LONGO s.r.l. con sede legale a Mongiuffi Melia (ME), Via Umberto I° n.52, Part.IVA 03390640831, l'importo contrattuale di € 113.617,80 IVA al 10% compresa imputando la spesa al cap. 13200/4 (04.02.2.02.01.09) imp. n. 1485/2018 del Bilancio dell'esercizio finanziario 2019, secondo la tabella riepilogativa in calce;

- 5) **DI DARE MANDATO** alla Giunta Comunale per la ridefinizione del quadro economico dell'opera in merito alle economie dovute al ribasso d'asta, chiedendo la conservazione delle stesse all'interno del medesimo quadro nelle somme a disposizione, quantificate in € 32.557,28 per sostenere eventuali spese non programmate durante l'esecuzione dei lavori dovuti a cause impreviste e imprevedibili;
- 6) **DI DARE ATTO** che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010 è il seguente: **CIG: 7795935115**
- 7) **DARE ATTO** che il Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico è il seguente:

D	8	9	H	17	00004	000	5
---	---	---	---	----	-------	-----	---

- 8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è firmata digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

**Il Responsabile del Settore**

ERMANNNO SBARRA

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Preganziol, il 16-04-2019