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Repertorio Atti Privati N. 1601/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PREGANZIOL    PROVINCIA DI TREVISO

DI REALIZZAZIONE DI UN 

TRATTO DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL 

CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI SAN TROVASO 2° STRALCIO 

[63]

NEXTGENERATIONEU. - PNRR M5C2-I2.1

CUP: D81B19000190004 CIG: 87420675E7

duemilaventitre (2023) il giorno diciotto (18) del mese di 

settembre (9) si stipula il presente contratto mediante scambio di PEC 

sottoscritto con firma digitale, tra i sottoindicati signori:

- Ing. I. Mazzero Alessandro, nato a Pieve di Soligo (TV) il 

22.04.1968, C.F. MZZLSN68D22G645V, domiciliato presso la sede di 

sua 

ai 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del vigente Statuto comunale e 

hé del 

Decreto del Sindaco n. 39 del 29.12.2022 e 33 del 17.07.2023 di 

nomina dei titolari di Posizione Organizzativa che nel prosieguo 

, nato a Pieve di Soligo (TV) il , nato a Pieve di Soligo (TV) il , nato a Pieve di Soligo (TV) il , nato a Pieve di Soligo (TV) il , nato a Pieve di Soligo (TV) il , nato a Pieve di Soligo (TV) il , nato a Pieve di Soligo (TV) il 

22.04.1968, C.F. MZZLSN68D22G645V, domiciliato presso la sede di 
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- Sig.ra Fornasier Paola, nata a Conegliano (TV) il 03.02.1977, codice 

fiscale FRNPLA77B43C957T e residente a San Fior (TV) in via 

Torricelli n.3, il quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire in 

qualità di legale rappresentante, mediante procura n. 15624 raccolta n. 

5.889 del 08.01.2016 a firma del notaio Paolo Broli con studio in 

Conegliano (TV), della società aggiudicataria ditta CO.GE.FOR. s.r.l.

con sede legale in Ponte della Priula (TV) via IV Novembre n 18, P.IVA 

e C.F. 01925920264 e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di Treviso con N. 180279

per brevità .

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.  84 del 29.12.2022 è stato 

approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un tratto di 

pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione di San 

Trovaso 2° stralcio (da via Feruglio a via Baratta Nuova), a firma 

agli 

;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.  84 del 29.12.2022 è stata

adottata la variante urbanistica n. 4 al Secondo Piano degli Interventi e 

a e contestualmente è stato disposto 

-

flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice 

Unico di Progetto (CUP) n. D81B19000190004, nonché il Codice 

Identificativo di Gara (CIG) n. 98756181C9;

a Conegliano (TV) il 03.02.1977, codice 

fiscale FRNPLA77B43C957T e residente a San Fior (TV) in via 

Torricelli n.3, il quale 
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-  con determinazione a contrattare n. 295 del 13.06.2023 è stato 

t.192 del D.Lgs 

dei lavori Realizzazione di un tratto di pista ciclabile di collegamento 

tra il capoluogo e la frazione di San Trovaso 2° stralcio  anche in 

mporto stabilito per la realizzazione degli 

stessi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

 76/2020, 

 del 

D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, con il criterio di cui 

-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, del minor 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 

offerta a prezzi con lista delle categorie e prevedendo l'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 

comma 2-  Lgs. 50/2016; contestualmente sono 

stati approvati i 

alla procedura negoziata; 

- è stato disposto il versamento della contribuzione a favore 

stabiliti come da ultimo dalla medesima con deliberazione in data 

20.12.2022; 

- è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento nella figura 

dell  

, ai sensi della 
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L. 241/199  

- in ossequio al D. Lgs. n. 50/2016, si è adempiuto a tutte le fasi di 

competenza in conformità alla normativa vigente; 

- 

hé la documentazione a comprova del 

possesso dei requisiti di carattere generale, ed economici  finanziari di 

cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs. 50/2016;  

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del 

contraente, con Determinazione R.S. IV n. 360 in data 20.07.2023 si è 

provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in 

appaltatore, per il prezzo di Euro 169.290,08 per lavori, oltre oneri della 

sicurezza per Euro 4.133,27 

Euro 17.342,34 per un totale complessivo di Euro 190.765,69; 

- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi,                    

ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC in 

data 26.07.2023 prot. n. 20272, ad ottemperare a quanto prescritto 

6 del D. Lgs. n. 50/2016, 

aggiudicazione definitiva;  

- 

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

sopra citato;  

- è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla 

32, 

comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; 
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- e 

del 

, consapevoli della 

responsabilità penale per falsa dichiarazione, le parti dichiarano che 

di applicazione della precitata norma. Il Legale rappresentante della 

società dichiara, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad 

ex dipendenti del Comune di Preganziol che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei 

confronti della medesima ditta per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto; 

- 

del D. Lgs. 50/2016; 

- il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto 

 ed integra le norme contenute 

; 

- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in 

formale atto; 

- tutti i documenti richiamati nel presente contratto vengono conservati 

agli atti del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Preganziol; 

- i lavori in oggetto sono afferenti ad investimenti pubblici finanziati in 

parte con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di 

sione lavorativa nei contratti pubblici, nel 
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PNRR e nel PNC . 

- l dovrà obbligatoriamente rispettare il regolamento UE n. 

2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 

cui il principio di non arrecare un danno signific Do no 

significant harm

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul 

dispositivo per la ripresa e la re . 

 

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e 

stipulano quanto segue:  

Articolo 1. Premesse 

Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

lavori citati in premess ione di 

tutte le lavorazioni e forniture necessarie per la realizzazione del 

inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal presente contratto, dai suoi allegati e da tutti i 

documenti progettuali, debitamente sottoscritti per accettazione, che le 

parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Questi 

formano parte integrante del presente atto, anche se formalmente non 
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allegati, ma conservati agli atti dalla Stazione Appaltante presso il 

.  

Articolo 3 -  

1) 

adempimento del presente contratto, il corrispettivo netto di Euro 

169.290,08  (centosessantanovemiladuecentonovanta/08) per lavori, 

ed Euro 4.133,27 (quattromilacentotrentatre/27) per oneri relativi alla 

sicurezza del lavoro connessi specificatamente al presente contratto 

, oltre ad IVA al 10% 

contrattuale per Euro 17.342,34 

(diaciassettemilatrecentoquarantadue/34), per un totale complessivo di 

Euro 190.765,69 (centonovantamilasettencentosessantacinque/69). 

ltatore in 

sede di gara. 

2) 

dal  

3) 

35, comma 18 del D.Lgs. n. 

50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 

55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, 

convertito dalla legge n. 27 del 2020. 

Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come 

modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, la misura 

potrà essere incrementata al 30%. 

4) 
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2.16 del CSA, al maturare dello stato di 

avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad Euro 50.000,00 

(cinquantamila/00), comprensivo della quota proporzionale degli oneri 

per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 

30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

5) 2.18 del CSA 

 provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della 

corrispondente garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui 

all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. 

6) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte 

della dichiarazione di regolarità 

contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili 

di riferimento e, in relazione al saldo finale, alla verifica di congruità 

 

-bis, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità 

indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 

143/2021. 

7) Il pagamento delle competenze di cui sopra dovrà comunque 

avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura 

elettronica. 

essere: IFSH5S. La fattura dovrà, inoltre, riportare i dati della 

determinazione di affidamento dei lavori n.360 del 20.07.2023 e i 
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relativi numeri di CIG e CUP nonché la dicitura Decreto del 04.04.2022

pena la non accettazione della fattura.

8) La cessione del corrispettivo è ammessa nella forma e nei limiti 

previsti dall 106 del D. Lgs. n. 50/2016

145/2000.

9) L'"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal 

presente contratto, il seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o

IBAN IT 91J0306962126100000000111,

IT85U0306962126100000000914, accesi presso la Banca Intesa San 

Paolo, filiale di Susegana, IT50S0200805364000010033573 acceso 

presso la Banca Unicredit spa, filiale di Treviso, su cui sono abilitati ad 

operare i seguenti soggetti: Zarpellon Walter C.F 

ZRPWTR79H23M089I impegnandosi a comunicare tempestivamente 

ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

10) 

stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.

11) È stata accertata alla data odierna, nella 

White List istituita presso la Prefettura competente di Treviso.

ZRPWTR79H23M089I

IBAN IT IBAN IT 91J0306962126100000000111,

IT85U0306962126100000000914, 

Paolo, filiale di Susegana, IT50S0200805364000010033573 acceso 
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Articolo 4 - Osservanza di leggi e regolamenti 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte 

incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Articolo 5  o contrattuale 

Prezzi di progetto del presente appalto è quello emanato, con D.G.R. n. 

317 del 29/03/2023 dalla Giunta Regionale del Veneto che ha 

Aggiornamento annuale Prezzario Regionale opere 

pubbliche . 

2. In relazione alla revisione dei prezzi, si intendono recepite le 

 

marzo 202

D.M. n. 49/2018. In particolare, fino al 31 dicembre 2023 (salvo 

proroghe) in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del D. 

Lgs. n. 50/2016, sono valutate dalla stazione appaltante le variazioni di 

prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano esse in aumento o in 

diminuzione, nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al 

compensazione per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in 
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seguenti del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4. 

azione di cui al precedente punto 2 deve 

riguardare esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini 

indicati nel cronoprogramma e sono esclusi dalla compensazione i 

compensa

eventuali compensazioni precedentemente accordate. 

4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è 

1664, primo comma del codice civile. 

contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da 

mma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 6 -  e documenti contrattuali 

1. 

sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e 

delle modalità previste nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato 

documenti facenti parte del progetto. 

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta 

unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto e che 

gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:  
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- il D.U.V.R.I.; 

- Il  allegato materialmente al presente 

; 

- 

 

- Gli Elaborati grafici (n.17 elaborati redazionali, n. 33 elaborati grafici, 

facenti parte integrante del Progetto e puntualmente indicati Nel 

Disciplinare di Gara, con le eventuali ss.mm. ii.; 

- tutti gli altri  del Capitolato speciale 

); 

- la Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione 

di appalto e il P.S.C.; 

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del 

Capitolato Generale sopra richiamato. 

4. , 2.14 del CSA e del D. Lgs. n. 

81/2008 e successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente 

contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza 

(P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese 

esecutrici e consegnati nel corso dei lavori. 

5. L'appaltatore si obblig

presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche 
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vigenti, nel rispetto dei piani sopra richiamati; Si richiamano inoltre le 

disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai 

componenti di sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 

relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e dei ponteggi 

sospesi motorizzati. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà 

essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori. 

6. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui ai commi precedenti, ogni 

volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi 

utilizzati. 

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 7. Termine di esecuzione e penali 

1. 

giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, 

8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

2. Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere aggiornato ogni 45 giorni. 

Nel caso in cui, per cause 

Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori non risultassero 

completati nel tempo utile contrattuale, a seguito di motivata richiesta di 

 la stazione appaltante avrà la facoltà 

di autorizzare la proroga e fissare una nuova data per la consegna, 

sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della 
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domanda stessa, e purché la richiesta pervenga prima della scadenza del 

termine di ultimazione lavori.  

3. 

alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile 

alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 

qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

4. 

lavori, qualora non giustificato da sospensioni o proroghe concesse, è 

2.13 del Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

5. 

l'inserimento dell'intervento in oggetto e della necessità di rispettare 

target e milestones imposti dalla Commissione Europea, è 

fondamentale rispettare le stringenti tempistiche indicate quali target 

del piano (fine lavori entro il 2026);  

di dette tempistiche e delle scadenze sopra indicate, sarà chiamato a 

rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata 

corresponsione del contributo. 

Articolo 8. Risoluzione e recesso. 

. 

108 del D. Lgs. n. 50/2016, si rinvia altresì alle disposizioni di cui al agli 

artt. 2.4 e 2.5 del CSA. 

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 
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contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori 

prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un 

importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.

Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la 

Contratti.

Articolo 9. Controversie. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 

come disciplinato dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero non 

definite con le modalità di cui al Capitolato Generale, sono devolute al 

Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi 

, c.1 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva a mezzo: 

polizza fideiussoria di euro 8.617,17, Polizza n.2015658 del

01.08.2023, rilasciata a CO.GE.FOR. s.r.l., sottoscritta digitalmente da 

Alberto Minali C.F. MNLLRT65M24L781C in rappresentanza della 

società Over Assicurazioni - agenzia di Roma domiciliato per la carica 

in ROMA, via di Porta Pinciana n. 4 - 00187, procuratore speciale della

società REVO INSURANCE S.p.A., con sede in MILANO (MI),via 

Monte Rosa n. 91- 20149, in forza

di procura speciale rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 

C.F. MNLLRT65M24L781C
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26/07/2019.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e 

con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. 

cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il 

parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei

4. 

into 

Articolo 11. Assicurazioni.

1. 

Lgs. n. 50/2016, copia della Polizza di Assicurazione Polizza n. 

2015883 del 01.08.2023, rilasciata a CO.GE.FOR. s.r.l., sottoscritta 

digitalmente da Alberto Minali C.F. MNLLRT65M24L781C in 

rappresentanza della società Over Assicurazioni - agenzia di Roma 

in ROMA, via di Porta Pinciana n. 4 - 00187, procuratore speciale della

società REVO INSURANCE S.p.A., con sede in MILANO (MI),via 

Monte Rosa n. 91- 20149, in forza

di procura speciale rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. in data 

26/07/2019, per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a 

C.F. MNLLRT65M24L781C
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causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 

ne dei lavori di ammontare, di Euro 1.400,00 per la 

copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della 

demolizione e sgombero, nonché per un massimale di Euro 500.000,00 

dei lavori. 

2. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validità, 

la clausola di rescindibilità della polizza per avvenuto sinistro, 

assicurativa con le stesse condizioni e massimali della precedente. 

3. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà 

adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni 

e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni 

in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In 

essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati 

dalle medesime responsabilità. 

4. 

rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché 

enti od istituti. 

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto. 

Il presente 

 

Articolo 13. Subappalto  
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1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente 

au  del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre 

disposizioni di legge in materia. 

2. 

la 

facoltà di subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria OG3 

nei limiti di legge; e che per tali opere o lavori, 

 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 

i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà 

ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo 

proroga ove ricorrano giustificati motivi. Fatta eccezione da quanto 

previsto all'art. 105, comma 13, 

pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e 

i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista 

mento effettuato 

a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua 

volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 

mancata trasmissione delle 

 

3. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e 

agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno 

significativo agl

(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, 
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g), della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani 

e del superamento dei divari territoriali; 

4. Trovano applicazione anche per il subappaltatore le disposizioni di 

cui ai commi 2, 3, 3-  i opportunità e 

 del 

della L. 29 luglio 2021, n. 108. 

Si richiama inoltre quanto stabilito dalle disposizioni di cu

del Capitolato Speciale di Gara. 

Articolo 14. Norme in materia di assunzioni obbligatorie e obblighi 

 

obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

1. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 

108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione 

di attività ad esso connesse o strumentali, intende destinare il numero 

di 6 lavoratori all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo 

l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario 

rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove 
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assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 

36 anni e all'occupazione femminile, salve la deroghe eventualmente 

applicabili (quali, ad esempio, la verifica di un significativo scostamento 

del 

trattasi, rispetto alla media nazionale complessiva dei settori osservati) 

come indicate volte a favorire la pari opportunità di 

con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e 

del PNC

2021. Tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle 

nuove assunzioni che dovessero riguardare gli eventuali 

subappaltatori. 

2. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 

4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 

luglio 2021, n. 108 (punto 1), in assenza di motivata deroga approvata 

dalla stazione appaltante, in conformità al comma 6 di detto articolo, 

determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della 

violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni 

dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 

50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate 

nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 

20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

3. Trattandosi di (tipo di impresa),  non è soggetto a quanto 

disposto dall'art. 47 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
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convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, essendo norma 

applicabile agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti; 

4. Analogamente, quale (tipo di impresa) l ppaltatore è o non è 

soggetto a quanto disposto dall'art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

nsione 

appaltatore  

soggettivo di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, la ditta 

l 

mancato adempimento determinerà l'applicazione di penali 

commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle 

conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del 

contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga 

all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 

108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare 

complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale.  

6. La violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, 

l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola 

o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di 

affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 

parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.  
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lavoratori dipendenti. 

1.  

Lgs. n. 81/2008 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, 

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

2. 

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste 

per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a 

colo 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, 

nonché dal DM 6 giugno 2012. 

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte 

all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico 

subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti ed in relazione al 

saldo finale, previa ve

manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai 

-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021. Qualora 

siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte 

conformemente a quanto stabilito dal CSA, i , 
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ove occorra anche incamerando la cauzione definitiva. 

4. 

subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni 

stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 

 

 ubicato nel Municipio di Preganziol sito in 

Piazza G. Gabbin n. 1. 

Articolo 17.  

1. 

Responsabile unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 

89 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori, con le 

rispettive funzioni e competenze, addetti 

contratto e dello svolgimento dei lavori, i quali operano in ottemperanza 

, in particolare, del 

Decreto n. 145/2000, del D. Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 

per gli articoli ancora in vigore, del D.M. n. 49/2018, nonché secondo le 

regole di buona fede e correttezza. 

2. 

di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi 

obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di 

tutti i contratti di subappalto quale definiti 
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50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche 

non esclusiva, del presente contratto. 

Articolo 18. Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna 

esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'appaltatore. 

Il presente contratto . 

per 

448,00, dovuti per il presente Contratto (n. 7 

marche da Euro 16,00 ciascuna), per il Capitolato Speciale di Gara -

Parte Amministrativa (n. 16 marche da Euro 16,00 ciascuna) e per 

l dei prezzi (n. 5 marche da Euro 16,00 ciascuna) mediante 

modello F24

 

Articolo 19. Interpretazione del contratto. 

1. zione del presente contratto trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. 

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del 

Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti 

disposto. 

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del 

altrimenti disposto. 

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del 

capitolato spe

prevalgono le prime. 
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Articolo 20. Rispetto dei Codici di comportamento.  

contratto si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

 D.P.R. n. 62/2013, 

nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Preganziol, pubblicati 

 

La violazione da parte del Legale degli obblighi di cui alle normative 

predette costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi 

termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non 

accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il 

risarcimento dei danni. 

Articolo 21. Rispetto del protocollo di legalità ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa. 

e si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

ottoscritto in data 17 

settembre 2019 tra Regione del Veneto, Uffici Territoriali del Governo 

del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto e approvato 
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Giunta comunale n. 73 del 05/05/2020, reperibile alla voce 

"Amministrazione Trasparente  Altri contenuti - Prevenzione della 

Corruzione". 

appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso 

agente o dipendente. 

Articolo 22. Trattamento dei dati personali. 

1. appaltatore si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di 

tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante 

la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati 

personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del 

responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate 

senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione. 

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali 

stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del servizio, 

nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti 

formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa 
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dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso 

appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea 

che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente 

in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato 

DGPR, nei limiti e con le modalità ivi indicate. 

3. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune e 

Responsabile del Trattamento degli stessi il Responsabile del Settore 

IV  Ing. I. Mazzero Alessandro. 

Articolo 23. Condizioni Generali di Contratto 

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel 

presente atto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su 

ogni articolo (dal numero 1 al numero 23) e quindi di incontro delle loro 

libere volontà e, pertanto, anche le clausole e condizioni che 

configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie 

rt. 1341 del Codice Civile, avendo 

carattere di essenzialità. 

Il presente atto, su numero 28 pagine a video, viene sottoscritto in 

modalità elettronica con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui 

0. 

La ditta appaltatrice  ditta CO.GE.FOR. s.r.l.  

Sig.ra Fornasier Paola  

La stazione appaltante  Comune di Preganziol 

Ing. I. Mazzero Alessandro _______________ 

 


